



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Legnickie Pole](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Dientzenhofera1](#)

Miejscowość: [Legnickie Pole](#)

Kod pocztowy: [59-241](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Gminy Legnickie Pole](#)

Tel.: [+48 768582848](#)

Osoba do kontaktów: [Anna Wołyniec](#)

E-mail: inwestycje@legnickiepole.pl

Faks: [+48 768582848](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.legnickiepole.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Legnickie Pole

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Inwestycji polegającej na budowie, modernizacji i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gm. Legnickie Pole.

Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje:

1. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie budowy, modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole, w zakresie wskazanym w Master Planie,
 2. wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biskupicach - dla zapewnienia zrzutu ścieków z miejscowości znajdujących się w obecnej zlewni oczyszczalni ścieków – w zakresie docelowym uwzględniającym wielkość oczyszczalni na min. 2 500m³ na dobę i włączenie do czyszczalni północnego systemu kanalizacji sanitarnej z miejscowościami – Bartoszków, Koskowice i Kłębanowice oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Legnickie Pole, zgodnie z opisem zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym.
 3. wykonanie robót budowlanych określonych posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, obejmujących:
 - a) modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Biskupicach, Nowej Wsi Legnickiej, Księginicach, Strachowicach, gm. Legnickie Pole,
 - b) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gniewomierzu, gm. Legnickie Pole.Szczegółowy zakres rzeczowy dla budowy, modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i deszczowej na terenie gminy Legnickie oraz przejęcie ścieków od Gminy Ruja i zagospodarowanie ich na terenie gminy Legnickie Pole zostanie określony w Master Planie opracowanym przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę realizacji projektowania, dostaw i urządzeń oraz nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlano-montażowych w zakresie Inwestycji. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie Inwestycji zgodnie z warunkami umowy/ów o dofinansowanie tego przedsięwzięcia oraz przepisami prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, nadzoru nad Projektantem i GWI, monitorowania i raportowania Inwestycji, gromadzenia dokumentacji budowlanej Inwestycji, rozliczenia dofinansowania i wykonawców.
- Zakres świadczonej usługi przez Inżyniera Kontraktu obejmuje poniższe zadania :
- Zadanie nr 1 – opracowanie Master Planu dla gospodarki wodno-ściekowej z elementami kanalizacji deszczowej w miejscowościach na terenie gminy Legnickie Pole.
- Zamawiający uzna zadanie nr 1 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu Master Planu wraz z rekomendowanym wariantem rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Legnickie Pole.
- Zadanie nr 2 – wybór Projektanta dokumentacji technicznej dla najkorzystniejszego, wybranego w Master Planie wariantu.
- Zamawiający uzna zadanie nr 2 za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu przez IK opracowanej przez wybranego Projektanta pełnej dokumentacji technicznej dla wariantu wskazanego Master Planie wraz z decyzją pozwolenia na budowę opatrzoną klauzulą ostateczności.
- Zadanie nr 3 - pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji w ramach programów unijnych lub krajowych.
- Zamawiający uzna zadanie za zrealizowane w pełnym zakresie przez IK po uzyskaniu od instytucji dofinansowujących decyzji o udzieleniu dofinansowania. Wartość pozyskanego dofinansowania musi pokrywać co najmniej 60 % kosztów całego projektu.

Zadanie nr 4 - wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji.

Zamawiający uzna zadanie za zrealizowane przez IK w pełnym zakresie po udzieleniu zamówienia jednemu lub kilku wybranym GWI (po podpisaniu umów/wy).

Zadanie nr 5 - rozliczenie dofinansowania zewnętrznego na realizację Inwestycji w ramach programów unijnych lub krajowych.

Zamawiający uzna zadanie za zrealizowane w pełnym zakresie przez IK po uzyskaniu od instytucji dofinansowującej decyzji (w formie pisemnej) o prawidłowym zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Zadanie nr 6 - zastępstwo inwestorskie na Inwestycji.

Zamawiający uzna zadanie za zrealizowane w pełnym zakresie po przedłożeniu przez IK pozwolenia na użytkowanie Inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą.

Ponadto, IK będzie zobowiązany do prowadzenia działań promocyjnych o Inwestycji zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej oraz składania raportów z realizacji Inwestycji.

Ostatecznym rezultatem Inwestycji jest uzyskanie przez Inżyniera Kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych sieci wodno - kanalizacyjnych i deszczowych i oczyszczalni ścieków oraz decyzji instytucji dofinansowującej o prawidłowym zakończeniu i rozliczeniu całego projektu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	71247000	
Dodatkowe przedmioty	71248000	
	71520000	
	71541000	
	79111000	
	66000000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

[GP.1.271.31.2015/U](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_ECAS_nwolyan](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-091798](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 133-245998](#) z dnia: [14/07/2015](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[09/07/2015](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:
zmieniany tekst:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się	Zamiast:		Powinno być:
zmieniane daty:	24/08/2015	Godzina: 10:00	03/09/2015 Godzina: 10:00
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert (dd/mm/rrrr)			(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/08/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-108507