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1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB oraz nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot sieci deszczowej, ktore zostang wykonane w zwigzku z realizacjg etapu 2 — Przebudowa drogi gminnej nr 107430D i
107429D w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa, przebudowy jezdni, istniejacych zjazdow i sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej w zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej publicznej (diugosci ok.1,4km) wraz z budowa chodnika w miejscowosci Bartoszow

(dz. nr422/2; 421/2 1 432/1) gm. Legnickie Pole"

1.1.2 Najwazniejsze oznaczenia i skrét uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegolowa specyfikacja techniczna

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych:

SST - 1 Roboty ziemne i przygotowawcze

SST - 2 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowe;

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Trasa sieci kanalizacji deszczowej zaplanowano wzdtuz planowanych do przebudowy drog. Ze wzgledu na zroznicowane spadki ferenu
odprowadzanie wod opadowych z paséw drogowych odbywac sie bedzie poprzez dwa systemy kanalizacji deszczowej, ktore zostang wiaczone
do istniejgcych kanatow deszczowych.

Pierwszy system od studni D1 do D13 zostanie wigczony do istniejacej studni kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w poboczu drogi gminnej.
W ramach wigczenia do istniejacego systemu nalezy wymieni¢ studnie oraz odbudowac od podstaw wylot do rzeki Wierzbiak. Na frasie kanalu
w studni D8 nalezy wiaczy¢ istniejacy kanal przebiegajacy pod jezdnig. Ze studni D8 zaprojektowano przelew do istniejacego kanatu
burzowego.

Drugi system od studni D15 do D25 nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w pasie jezdni drogi powiatowej. W ramach
wigczenia do istniejgcego systemu w ramach 1 etapu zaplanowano na istniejgcym kanale zamontowanie studni oraz odbudowe wylot do rowu.
Na dlugosci drogi po obu stronach jezdni nalezy wykona¢ drenaz.

Zestawienie ilosciowe:
Sie¢ kanalizacji deszczowej

— @400 PVC 170,75m (odlegtos¢ miedzy osiami studni)
— @250 PVC 94,7m (odlegtos¢ miedzy osiami studni)

— @200 PVC 95,0 m (odlegtos¢ miedzy osiami studni)
— studnie @ 1200 10 szt.

—  studnie @ 1000 1 szt.

—  studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 16 szt.

— prefabrykowany wylot - 1 szt.

— ruradrenarska @110 PP - 594,0m

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowat w powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow
robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot wymienionych w punkcie.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wytyczy¢ trasy rurociagdw i lokalizacje studzienek, ustawi¢ faty niwelacyjne oraz
zainstalowac repery robocze. Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi stwierdzone warunki wodne nie beda stanowily utrudnienie w
pracach ziemnych.

1.4 Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacie Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w
podpunkcie 1.1

Integralng cze$¢ opracowania stanowig;

- Dokumentacja Techniczna

- Opis przedmiotu Zamowienia,

- Przedmiar Robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Informacja ogélna o terenie budowy

Miejscem realizacji inwestycji jest droga gminna w bartoszowie w gminie Legnickie Pole.

Na trasie planowanej do realizacji inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej;
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- wodociag

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa
- siec niskiego napiecia
- kable teletechniczne

1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Po przejeciu placu budowy nalezy zorganizowac zaplecze budowy tgcznie z placem na skiadowanie materiatow. Dla potrzeb budowy nalezy
wyznaczy¢ tam gdzie to jest mozliwe tymczasowe pasy robocze.

W przyjetym pasie frontu robot wystepuja nastepujace elementy:

- Wykop

- Tymczasowy sktad materiatow

- Instalacje odwadniajgce wykop

- Instalacja elektryczna

- Pas komunikacji wzdtuz wykopu

- Miejsce sktadowania urobku

Szerokosc pasa ca 7,5m

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla liniowego placu budowy:

- Wibrator 1,0 kW

- zurawik 3,0 kW

- Wibromiot 2,0 kW

- Odwodnienie 4,5 kW

Razem 10,5 kW x 0,8 = 8,4 kW

Po zakoriczeniu robot teren inwestycji nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Na terenie w ktdrym prowadzona bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zachowac przejezdnosé. O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic,
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do
pracy w poblizu czynnych urzadzen.

1.4.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.Nie dopuszcza sie uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.,

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dn. 23 06 2003 ( Dz. U. Nr 120 ) Wykonawca opracuje i przedtozy do zaopiniowania
Inwestorowi Zastepczemu/Inzynierowi Kontraktu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy stanowig
przede wszystkim roboty prowadzone w gtebokich wykopach. Roboty te prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewodow energetycznych, telefonicznych i wodociagowych, wykop nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi. Przy skrzyZzowanie sieci wodociagowej lub
kanatu sanitarnego z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym nalezy na kablu nalozyé rury ochronne dwudzielne typu AROT @ 110mm.
Nalezy szczegolng ostrozno$¢ zachowaé przy robotach prowadzonych w zblizeniu do budynkéw. Przy braku mozliwosci zachowania
bezpiecznej odleglosci nalezy zastosowaC zabezpieczenie dodatkowe lub wykonac przejécie kanalu przy pomocy przecisku.. w przypadku
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plytko wystepujacej wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow nalezy zastosowaé $cianki szczelne w postaci prefabrykowanych piyt
wykopowych stalowych typu PW-261 lub analogicznych. W odleglosci mnigjszej niz 3,0m oraz w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

Przejscia nad wykopami lub obok nich powinny byé zaopatrzone w bariery ochronne z porecza na wysokosci 110 cm i deske kraweznikowg 0
wysokosci 15 cm oraz powinny mie¢ wypekienie pomiedzy porecza a deska kraweznikowa w sposob zabezpieczajacy pracownika przed
spadnigciem. Gdy glebokosé wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach
rozstawionych w odle-glosciach nie wiekszych niz 10 m od stanowiska roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa,
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca samodzielnie zorganizuje teren na wykonanie zaplecza technicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W pasie frontu robot zapewni¢ komunikacje lokalna. Na skrzyzowaniach i dojazdach nad wykopami przewidzie¢ mosty przejazdowe i mostki dla
przejsc dla pieszych.

1.4.8. Ogrodzenia

W obrebie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i oznakowane w sposob sygnalizujacy
niebezpieczenstwo.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Trasa kprojektowanych sieci przebiega w pasie remontowanej jeezdni oraz chodnika

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia zawiera:

-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagoéw do odprowadzania Sciekow

1.6. Okreslenia podstawowe
Armatura — Roznego rodzaju zasuwy zawory zaporowe zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeplywem $ciekow oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkéw.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, kiora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes¢ terenu budowy.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow byfowo-gospodarczych i przemysfowych.
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw sciekow nastepuje dzigki sile ciezkosci.

Przepompownia $ciekow - stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tq kanalizacjag moze by¢ skanalizowany
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekow. Przepompownie $ciekdw moga byé jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp,

Tlocznie Sciekow z separacig ciat statych- stosowane sg zamiennie w stosunku do tradycyjnych przepompowni Sciekow. W odréznieniu od nich
pompy (nie s zatapialne) znajdujg sie w wydzielonym pomieszczeniu- komorze (nie s chiodzone $ciekami). Scieki naptywaja do zamknietego
zbiornika i s wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem. System separacji powoduije, Ze ciala nie przeplywaja przez pompe- nie stosuje sig
rozdrabniaczy.

Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Wodociag - Ukiad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w wode, spetniajgcy wymagania
jakosciowe (okreslone w przepisach) warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Ztaczka - Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwach elementow wraz z ich uszczelnieniem.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaiow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do iaczenia, co najmniej dwoch kanatow doplywowych w jeden kanat
odptywowy.

Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

wysokosc¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory robocze;.

Piyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza,

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umoziiwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a sciang komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren - saczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

Geowtoknina (lub wioknina) - material wytworzony zwykle metodg zgrzewania i iglowania z nieciggtych, wysoko
spolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymaloscia oraz wodoprzepuszczalnoscia,

Roboty ziemne:

Podtoze naturalne- podioze z drobnoziamistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka- podioze naturaine z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo
podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podioze wzmocnione-podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgii.

Podsypka- material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka- materiaf gruntowy migdzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy- element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sie  w poziomie i w pionie na skutek cisnienia Sciekow.
Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci,

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752-1.

Inne definicje i okreslenia nalezy przyjmowac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. C.0.B.R.T.I.
INSTAL pkt. 3 — Definicje.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych okreslonych ~ w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 ww. ustawy), a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegdfowych specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow,

2.2. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania transportu, warunkow dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inwestora,
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny  z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany — w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢  z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkéw robot, umozliwiajacych przeprowadzenie prob
szczelnosci i odbioru robot ulegajacych zakryciu, jak rowniez umozliwiajgcy etapowanie i rozliczenie poszczegolnych etapow robot.

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Czynnosci te wykonane zostang przez uprawnionego geodete, ktéry potwierdzi wykonanie
tych czynnosci wpisem do dziennika budowy. Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, oraz mozliwos¢
pobierania prébek i badarn materiatéw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

6.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni
wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

W skiad dokumentaciji budowy wchodza:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia | daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- cze$ciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioZzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposab ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Atesty i certyfikaty

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialow, DTR, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dlugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj
powierzchnie w [m?], a sprzet w [szi].
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
ksigzki obmiarow, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. Odbior robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-kosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowa-dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
Zamawiajacego.
8.4. Odbior koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zZwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
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6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

8. Ptyta cd z wykonanego kamerowania. wraz z wykresami podiuznymi przebiegu kamerowania

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
przegladach gwarancyjnych oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior koricowy robot”.

9. Rozliczenie robét

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jedno-stke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skia-dajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé:

- robocizne bezpoérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania-ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Koszt ew. wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje opracowanie projektu oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, koszty utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, koszty likwidacii
objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, koszty doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99 poz.430)

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr
6/86 poz.33, Nr 48/86 poz.239, Nr 136/95 poz.670)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w
oczyszczalniach Sciekow (Dz.U.Nr 96/93 poz.438)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.Nr 38/01 poz.455)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr
120/03 poz. 1133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kredytow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz.679,Nr 8/02 poz. 71)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta
,oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U.Nr 5/00 poz.58).
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SST 1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45111200-0

1.1. Nazwa zadania
Etap 2 — Przebudowa drogi gminnej nr 107430D i 107429D w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa, przebudowy
jezdni, istniejacych zjazdow i sieci elekfroenergetycznej i teletechnicznej w zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej publicznej (diugosci
ok.1,4km) wraz z budowa chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. nr 422/2; 421/2 1 432/1) gm. Legnickie Pole"

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami ziemnymi przy budowie sieci kanalizacji deszczowej realizowane przy realizacji 2 —

Przebudowa drogi gminnej nr 1074300 i 107429D w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa, przebudowy jezdni, istniejgcych

zjazddw i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej publicznej (dlugosci ok.1,4km) wraz z budowg

chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. nr 422/2; 421/21432/1) gm. Legnickie Pole"

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne

- wykopy szerokoprzestrzenne, liniowe i jamiste,

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robét (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach

recznie — min. zgodnie z zapisami w o$wiadczeniach wiascicieli gruntow) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych

geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego

roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)

nalezy skladowa¢ wzdiuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkow BHP.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad z

uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spefnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych

robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy

wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejnos¢ wszystkich robdt ziemnych objetych SST w harmonogramie robot zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich

koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy realizacji zadania pn. jak w punkcie nr 1.1,

1.4.0pis prac towarzyszacych

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonac terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci

warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych — w momencie rozpoczynania robot.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, Zgodnie z OST punkt 6.4.1.

1.5. Informacja o terenie budowy

Zgodnie z OST punkt 1.4.

1.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:

- prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegolnie elekirycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

- w odlegiosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacii roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego, narzedziami na

drewnianych frzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla osdb postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie np. balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie scian,

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy IIl lub IV,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu,

kamieni i innych przedmiotow,

- deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dolu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania Scian,

- schodzi¢ | wehodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,
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- jesli projekt nie podaje minimalnych odleglosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robét w poblizu istniejacych budynkow, przyjmuije sie,
ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest polozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego budynku,

4,0 m - jesli poziomy sq jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

- nie dopuszcza¢, aby miedzy koparka a Srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem koparki,

- wytadowanie urobku powinno odbywat sie nad dnem srodka transportowego,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie wylaczyc,

-odleglos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest skladowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa
Jest obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie umocnionych,

- w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymat roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne
zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwiocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacii.

-gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac,
miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwe wiadze administracyjne i policie,

- prowadzone roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytkow ( w przypadku terenow
pod nadzorem konserwatora zabytkow). Wykonawca ma obowiazek w kwocie konfraktowej zabezpieczyé nadzor i ew. badania archeologiczne.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomic
wiasciwy urzad konserwatorski.

- w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomic¢ Inwestora i uzyskaé
od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw

Zgodnie z OST punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Koparka podsiebierna na podwoziu gasienicowym 0.6-1.2 m®, tadowarka 1.2 m* spycharka gasienicowa 74 kW, samochod samowytadowczy 5-
10 t, rowniarka samojezdna 74 kW, lopaty, kilofy, wiadra, taczki. Zgodnie z OST punkt 3.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny. Zgodnie z OST punkt 4.

5. Wymagania dotyczace i wykonania robét ziemnych

5.1. Wykonywanie wykopow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie
znalez& w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczna odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z whasciwg jednostka, w ktore
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z
wlasciwg jednostka zarzadzajacq dang instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady skiadajace sie z de-ski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowa a poreczg wypelnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

- tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-
ruchowej,

- wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odle-glosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

- przebywanie 0séb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie
zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gleboko$ci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace
fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowa-niem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glebokosc
wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekraczac 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w tere-nie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegiosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego cdtamu
gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i
wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowa-ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy;

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare
zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych - na glebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

- w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana,.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkow wydo-bywczych nastepuje recznie, transport za$ na odklad lub
srodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporterow tasmowych , wyciagow skipowych, lekkich zurawi itp.

- reczng W ktdrej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narzedzi, w niektorych przypadkach rowniez metoda
hydromechaniczng, polegajacg na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robdt i warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych
zasad i warunkow technicznych:

- przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok.
20 cm powyzej zadanej rzednej, warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchronic
grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypefnione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszg zachowac
szczelnosce,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby uniknaé osuwania sie skarp,

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuscic do naruszenia struktury gruntu pod
fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
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- do zasypania wykopdw i fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntow z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje
zasypke np. piaskiem rzecznym,
- przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm —
przy zageszczeniu mechanicznym,
- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
- nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu,
glebokosci wykopu i obcigze-nia naziomu,
- nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h>od 1,26 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
- przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z dar-niny i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych
elementow - gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac $wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
- nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.
5.2. Zasypywanie wykopow.
Wykopy powinno sie zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na
dziatanie wplywow atmosferycznych, szczegolnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢
zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywac¢ zmarznietego
gruntu. Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac
procesy gnilne.
5.3. Odktad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych
etapow robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno sie je skiadowac w zagtebieniach
terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przyszlego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:
- odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwdjnej glebokosci, lecz nie mnigjsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m — przy elementach robot zagrozonych nawianiem $niegu.
- odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odkiady wykonywac powyzej wykopu, a przy nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,
- odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
5.4. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.
Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbgdnych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno
by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wyko-nawce. Teren, na ktorym
odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oSwietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
- zaniechat robot, jezeli zamarznigciu uleglo wiecej niz 50 % przewidzianego do przemie-szczenia urobku,
- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkow fransportowych,
- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopuscic do zamrozenia gruntu,
- starac sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,
- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej - (minus) 10 °C.
5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczyé grunt przed zamarznigciem
nastepujacymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i wiory — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiot — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okolo 35,0 cm a nastepnie na glebokos¢ 5— 10 cm,
- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opozniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz fug posulfitowy. Srodki te
nalezy stosowac Scisle wg receptur.
- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieplego powietrza,
5.4.2. Rozmrazanie gruntu.
Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozréznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgltebne. Rozmrazanie powierzchniowe
polega na uzyciu:
- ognisk i koksownikow,
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- elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie blaszanej,

- parowych ocieplaczy z rur peinych w ukladzie zamknigtym lub perforowanych w ukladzie otwartym,

- gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

- elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $re-dnicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca:

- igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciagnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i diugosci okolo 2,0 m
wprowadzonych do wywierconych otworéw i podigczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

- igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym ukladzie zasilania woda o temperaturze 50 — 700C,

- igiet elektrycznych odpowiedniej diugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu
instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét ziemnych

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie
zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie powinny by¢ wigksze niz

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rozni¢ sie od projektowanej wiecej niz 5,0 cm,
ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klindw grubosci nie wiekszej niz 5,0
cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak, aby stalowe plyty, elementy $cianek
szczelnych przylegaly catq swojg powie-rzchnia,

Minimalna odleglos¢ migdzy rownoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktorg nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopow, przy
zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m - przy wykopie glebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych glebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru.

- m* — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Zgodnie z OST punkt 6.

8. Odbidr robét.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i od-bioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- wyznaczenie konturéw wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach na 1 km w przypadku
wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie,
usunigcie kamieni i gruntow malej no$nosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed
osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopow pod
fundamenty budowli lub ulozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidiowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$é wykonania
wykopu (usytuowanie, wykoniczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia
wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wia-$ciwe ujecie i odprowadzenie wod
opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony
przez Inspektora nadzoru. Dokonanie odbioru robot wraz z ich oceng nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koricowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan wszystkich probek oraz
sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami
pomiarow liniowych, katow nachylenia skarp i spadkow,

- protokoly sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenie jakosciowe,

- analize wynikow badan,
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- protokoly odbiorow czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbior koricowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i potwierdzony protokolem zawierajgcym oceng
ostateczng robot i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robot ziemnych nalezy wpisac do dziennika budowy.

Grunt pochodzacy z wykopu, podsypka filtracyjna z zwirku filtracyjnego frakcji 4-32 mm. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania okre$laja przecietne wartosci gestosci objetosciowe] gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podsypka zwirowo-piaskowa, pospotka, zwirek filtracyjny.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowac podsypke pospotka wedlug wytycznych projektowych.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999, PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych  (wg COBRTI INSTAL, zeszyt 9)" pkt 5.4. — Wykopy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podzial i opis gruntéw PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miary BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow PN-B-10736:1999 Przewody podziemne.
Roboty ziemne PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy

Pozostale wymagania zawarte sg OST pkt 10. - Przepisy zwigzane.

SST 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV - 45231300-8

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST2 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych sieci
kanalizacji deszczowej w ramach etapu 2 — Przebudowa drogi gminnej nr 107430D i 107429D w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacjg
deszczowa, przebudowy jezdni, istniejacych zjazdow i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminne;
publicznej (diugosci ok.1,4km) wraz z budowg chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. nr 422/2; 421/2 i 432/1) gm. Legnickie Pole"

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowig-zujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST
- Wymagania ogolne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie ;

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej,

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV 45231110-9 Ktadzenie rurociagow,

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do odprowadzania $ciekow

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu
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Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly
wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnairz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkow
montazowych itp. Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodfa
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wtasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

- piasek

- rury PVC alternatywnie PP

- rury drenarskie PP z filtrem

- studnie betonowe

- wpusty deszczowe

- prefabrykowany wylot

Rury PVC-U wykonanych z litego materialu (Zamawiajacy uznaje za rownowazny system rur i ksztattek wykonany z litego PP w oparciu 0 norme
PN-EN 1852). System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢é min. 2,5 bar. Ze wzgledu na obciazenie drogi ciezkim sprzetem
rolniczym oraz plytkie posadowienie zaprojektowano kanaty o sztywnos¢ rur i ksztaltek min. SN 12kN/m? SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD
160 musza by¢ produkowane metodag wirysku bezposredniego. Ksztattki musza by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w
tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztattki musza posiadac Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaftki musza by¢
ze sobg kompatybilne. Mozliwos¢ ukiadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu
). Rury PVC-U muszg posiada¢ trwale oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na calej dlugosci rury) umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kolowym SLW 60. Rury muszg,
by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w teScie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne musza
by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Rury drenarskie wykona¢ z rur PP o srednicy 110mm z filtrem PP sztywnosci obwodowej min SN 8kN/m? o gramaturze 90g/m2
( stopien perforacji 360 ). Wigczenia rury drenarskiej na in-situ z zastosowaniem uszczelki EPDM lub osadzenia przej$¢ szczelnych
odpowiednich dla zastosowanych rur drenarskich z uszczelnieniem przestrzeni wokot otworu.

Prefabrykowany wylot o $rednicy 400mm. z betonu kl. C25 / 30. Od wylotu do dna rzeki nalezy wykona¢ wyprofilowany kanat z poprzez
wybrukowanie skarpy kostkg kamienng (granitowa) o wymiarach 8x11cm na warstwie betonu C16/20. Brzegi wymurowanego korytka nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zabicie palisad z kotkow drewnianych o dlugosci min 150cm i $rednicy 10-12cm

Studnie rewizyjne

Studnie  wykona¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy wewnetrznej @1200 z betonu wibroprasowanego C35/45 (beton B45), w klasie
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 4%, o mrozoodpornosé F150, faczonych na uszczelki. Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku
styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo - butadienowego NBR. Studnie uzbroi¢ w plyty
nastudzienne z pierscieniami odcigzajacymi oraz wtazami typu ciezkiego z wypeinieniem betonowym w klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z
fabrycznie osadzong wkiadka uszczelniajacg z PE, montowanymi na poziomie terenu otaczajacego studnie.

Studnie posadowic na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm o stopniu zageszczenia S=98%. W przypadku braku stabilnego gruntu nalezy
wykona¢ dodatkowq stabilizacje poprzez wykonanie dodtkowej warstwy z 20 cm zageszczonego niesortu granitowego. Studzienki betonowe
muszg by¢ wyposazone w przejécia szczelne dla rur kanalizacyjnych (systemowe przejscia szczelne w studniach betonowych muszg byé
montowane w trakcie produkcji kregow studni), wykonane z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelnosci min. 2,5
bara. W srednicach DN 160/200, wymaga sie mozliwos¢ regulacji sferycznej - w  kazdym kierunku min.  11°
( przejscia wyposazone w przeguby kulowe ), do podtaczen rur kanalizacyjnych. Przejécia szczelne muszg posiadac aprobate techniczng ITB i
by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i ksztattek.

Studzienki z kregow betonowych — studzienki rewizyjne stosowane w miejscach zmian kierunku trasy, miejscach podigczenia wpustow
ulicznych wykonane z:

+ dno studzienki wykonane jako czgs¢ monolityczna z wodoszczelnego betonu kl. B15- (B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton
hydrotechniczny).

Element monolityczny ustawia¢ na podsypce piaskowej,

-komin wiazowy z prefabrykowanych kregow betonowych (zelbetowych) wg BN-86/8971-08, w kregi wmontowane stopnie ztazowe,

- pierscienie odciazajgce zastosowac zgodnie z wymogami projektowymi dla studni umieszczonych w drogach i w zaleznosci od przewidzianych
obcigzen,

- pokrywa zelbetowa prefabrykowana wg KB-38.4.3 (Pokrywy zelbetowe) PP 140/60 z otworem min. wiaz kanatowy- Zeliwny typ ciezki wg PN-
EN 124:2000
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- stopnie ztazowe — typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub Zeliwna powlekanege odpowiadajace wymaganiom normy PN—EN 13101:2005,
- przejscia tulejowe dla rur o srednicy wg profilu z uszczelka gumowa,
-kregi oraz plyty prefabrykowane uszczelnic zaprawa cementowg marki B-80 wg PN-B14501 (Zaprawy budowlane zwykle)

Whpusty

studzienki sciekowe o Srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami piasku glebokosci H = 700mm. Projektuje sie wpusty z pierscieniem
wyréwnujacym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Kregi pod wpusty - betonowe o $rednicy @500mm. Krate
wpustu z pelnym kolnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacq grubosci H=115 mm. W miejscach wiaczenia kanatow nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki. Studzienki
sciekowe nalezy wykonac z nastepujgcych elementow prefabrykowanych

- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07

-rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02

- pierscien odcigzajacy zelbetowy (oprocz studni WpP5)

-wpust uliczny zeliwny (typ D400) wg PN-EN 124:2000

Studzienki muszg by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwig-zku z czym nalezy je odpowiednio chronic. Nalezy chroni¢ je
przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktorym sg skladowane lub przewozone, niewtasciwych metod transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach skiadowac w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w
odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
srednicach. Rury w kregach skladowa¢ na ptasko na réwnym podfozu na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 %
powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skfadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i fransportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wieczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly
dluzsze niz Tmetr.

Ksztaltki, zigczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtfuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych $rodkow ostroznosci. Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwalg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

- specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez producenta rur.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy
nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdiuz érodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $rodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynig fadunkowa nie byty
diuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni fadunkowej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic, czy ro-boty pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podiega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w wykopach
nienaruszonych, wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robét instalacyjno - montazowych

Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm. Jesli  w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej
60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Jesli wykop zostanie przegiebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy
zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogow zwigzanych z uktadaniem kanatow z rur PP. Do
wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonac recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron
rury. Dalszg zasypke mozna wykona¢ gruntem miejscowym suchym.

Do podsypania i zasypania drenazu warstwag grubosci 20 cm (za kazdej strony) uzyc gruntu klincowo-tuczniowego o frakcji 4-55mm. Grunt nie
moze zawiera¢ ostrych krawedzi.

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

5.2.1. Montaz sieci grawitacyjnej i studni kanalizacyjnych

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong elastycznosé tego
materialu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C nalezy przechowywac zlaczki, uszczelki i ksztaftki w cieptym
pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic od wewnatrz i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczy-$ci¢ pierwsza lub drugg bruzde z zanieczyszczen.
Zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pastg BHP chronigc jg przed zanieczyszczeniem.

Opuscic rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem wprowadzic bosy koniec rury do rury z uszczelka i metodg weiskowg wprowadzié
do mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z
podioza wykorzystuje sig do stabilizacji utoZonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utoZeniu zgodnie
z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podioza na calej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sig przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne zlacza i uklada przewdd w
wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sig jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnosé przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekraczac 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym
punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

Zmiany kierunku oraz polaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem betonowych studni przeptywowych kanalizacyjnych @ 1000 mm.
Studzienki wykonywac réwnolegle z budowg przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym
zageszczong warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwod studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie i réwnomierne rozlozenie sit na
poszczegolne ciegna, hakéw o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 - 1500 kg na haku.

Komore przeptywowa oprze¢ na podsypce zwirowo piaskowej

Kregi faczy¢ z komorg i migdzy soba za pomocq uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokryé
zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnig ,zamka” gornego elementu studni
naktadanego na uszczelkg. W $cianach komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe ziacza rurowe. W otworze przejsciowym przez
sciang studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wlozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.
Studnie fabrycznie sg wyposazone we wiazy kanalowe .

Przewody kanalizacji sanitarnej

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny konicowy poprzedzony
przeprowadzeniem odbiorow czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzié zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiaiow, prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podioza, zasypki, glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania,
prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu  a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku, polaczen, zmian kierunku, prawidlowosé i
zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow. Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu. Przed rozpoczgciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgalezienia i przewéd napeinic woda.

Strona 19




Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza, co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizej polozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
polozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

60 min. na odcinku o diugosci ponad 50 m.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét sieciowych

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w OST ,Wymagania ogolne",
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy wigcznie
z nadzorem archeologicznym.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny koricowy poprzedzony
przeprowadzeniem odbiorow czesciowych.

Diugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci zasto-sowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podtoza, zasypki,

- gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidiowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegélnosci zachowania

kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby nalezy przewod napeinic wodg i dokfadnie
odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic w temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez sltuzby
geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
ninigjszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie podsypki, - powierzchnie termoizolacji

W m mierzy sig: - dlugosci poszczegdinych przewodow

W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzadzenia i armature

8. Odbior robot

a) Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine”.

b) Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilodci, jakosci | wartosci.

d) Gotowosc do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Kamerowanie sieci wraz z profilami podiuznymi przebiegu kamerowania

- Protokoty odbiorow czesciowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot SST

8.1 Odbidr przewodow

Odbior techniczny koricowy polega na:

- sprawdzeniu protokofow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

9. Podstawa platnosci.

Wediug Umowy.

10. Dokumenty odniesienia
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Dokumentacja odniesienia jest:

1. Projekt wykonawczy dla etapu 2 — Przebudowa drogi gminnej nr 107430D i 107429D w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacjg
deszczowa, przebudowy jezdni, istniejacych zjazdow i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminngj
publicznej (diugosci ok.1,4km) wraz z budowg chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. nr 422/2; 421/2 1 432/1) gm. Legnickie Pole"

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja
budowlana i wykonawcza w/w zadania.

3. Normy techniczne.

4. Aprobaty techniczne.

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne]

5. PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 3: Zalecana prakiyka instalowania

6. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

7. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego i kolowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie i ocena zgodnosci.

8. PN-EN 752-1 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

9. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

10. PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
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