Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.41.2017.R.PN

. . Zatacznik nr 9 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGQ]

Umowa nr GKil.272....2017.R.PN

na przebudowe drogi w miejscowosci Bartoszow wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm.

Legnickie Pole - Etap |

Zawarta w dniu 2017 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Woijta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez.

zwanym w tresci umowy , Wykonawcg”

o tredci nastepujacey:

§ 1. Postanowienia ogéine

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz.
2164 z pdzn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod
nazwa ,Przebudowa drogi w miejscowosci Bartoszéw wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm. Legnickie Pole — Etap I” (znak
sprawy: GKil.271.41.2017.R.PN).

§ 2. Przedmiot umowy

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét budowlanych niezbednych do oddania obiektu
liniowego pod nazwg ,Przebudowa drogi w miejscowosci Bartoszéw wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm.
Legnickie Pole — Etap 17, na ktory sktadajq sie: przebudowa jezdni drogi gminnej nr 107430D wraz z budowg chodnika na
odcinku od km 0+000 do 0+220 kilometrazu lokalnego od poczatku miejscowosci do zjazdu na droge wewnetrzng
Zlokalizowang na dziatce nr 421/2, przebudowa istniejacych zjazdéw, wykonanie utwardzonych poboczy drogowych, budowa
sieci kanalizacji deszczowej od studni D20.4 do D15 wylot 2, przebudowa napowietrznej linii nn oraz zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury zgodnie z dokumentacjq projektowa, oferta Wykonawcy, z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz do
odebrania obiektu i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa
w ust. 9 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowalne, ktdre nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze rob6t, a sq
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci poczytuje sie,
iz Wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych projektem budowlanym.

Roboty budowlane nieujete w projekcie budowlanym, ktére staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia lub
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzieC, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych
spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego, przy wartosci wszystkich takich
rob6t nieprzekraczajacej 50% wartosci nin. Umowy, zostang wykonane na podstawie protokét koniecznosci, o ktorym mowa
w ust. 7 nin. paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Podstawg
realizacji tych robét bedzie protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowo$ci Bartoszow wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm. Legnickie
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy
lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego,

2)  zmiang kolejno$ci wykonania rob6t budowlanych.
Protokdt koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robét jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
protokotu konieczno$ci, o ktérych mowa w nin. paragrafie.

Szczegbtowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okre$lajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:
) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (dalej: SIWZ) stanowigca zafgcznik nr 1 do Umowy,

—_

2)  Dokumentacja projektowa, na ktorg sktadajq sie:

) projekt zagospodarowania terenu TOM 01 — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej (dtugo$¢ ok 1,4km) wraz z budowa
chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

) projekt architektoniczno-budowlany TOM 2 projekt branzy drogowej — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej (dtugos¢
ok 1,4km) wraz z budowg chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

c)  projekt architektoniczno-budowlany TOM 3 projekt branzy sanitarnej — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej (dtugos¢
ok 1,4km) wraz z budowg chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

d) projekt architektoniczno-budowlany TOM 4 projekt branzy elekirycznej — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej
(dtugos¢ ok 1,4km) wraz z budowg chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

e)  projekt architektoniczno-budowlany TOM 5 projekt branzy teletechnicznej — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej
(dtugosé ok 1,4km) wraz z budowg chodnika w miejscowo$ci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

f) projekt wykonawczy TOM 02 projekt branzy drogowej — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej (dtugo$¢ ok 1,4km) wraz z
budowg chodnika w miejscowo$ci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole” projekt statej organizacii
ruchu - dla ETAPU 1,

g) projekt wykonawczy TOM 03 projekt branzy sanitarnej — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej (dtugo$¢ ok 1,4km) wraz
z budowg chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

h) projekt wykonawczy TOM 04 projekt branzy elektrycznej - ,Przebudowa drogi gminnej publicznej (dtugo$¢ ok 1,4km)
wraz z budowa chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

i) projekt wykonawczy TOM 05 projekt branzy teletechnicznej — ,Przebudowa drogi gminnej publicznej (dtugo$¢ ok 1,4km)
wraz z budowa chodnika w miejscowosci Bartoszow (dz. 422/2, 421/2, 432/1) gm. Legnickie Pole”

) przedmiary robét dla poszczegoinych branz — dla ETAPU 1,

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) dla poszczegoinych branz — dla ETAPU 1,
I)  projekt docelowej organizacji ruchu drogowego,

m) pozwolenie na budowe nr 518/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatacznikami z dnia __ 2017 r. stanowigca zatgcznik nr 4 do
Umowy.

QO

O

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zaméwienia z
Podwykonawcami, na zasadach okre$lonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania
Strony ustalajg termin wykonania zadania - do 31 maja 2018 r. liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania zadania w terminach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia rob6t wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do odbioru
wykonanych robot, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej i STWIORB wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia podpisania Umowy

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Postepowanie o udzielenie zaméwienia pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowo$ci Bartoszow wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm. Legnickie
Pole — Etap I”
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane niezbedne do oddania obiektu liniowego pod nazwa ,Przebudowa
drogi w migjscowo$ci Bartoszow wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm. Legnickie Pole — Etap I, na ktory sktada sie:
przebudowa jezdni drogi gminnej nr 107430D wraz z budowg chodnika na odcinku od km 0+000 do 0+220 kilometrazu
lokalnego od poczatku miejscowosci do zjazdu na droge wewnetrzng zlokalizowang na dziatce nr 421/2, przebudowa
istniejacych zjazddw, wykonanie utwardzonych poboczy drogowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej od studni D20.4 do
D15 wylot 2, przebudowa napowietrznej linii nn oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury zgodnie z Umowa, ofertg
Wykonawcy, dokumentacja projektowa, poleceniami inspektordw nadzoru inwestorskiego oraz przepisami prawa.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogéInych za szkody wynikte na tym terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii, o ktérej
mowa w § 2 ust. 9 Umowy oraz z protokotéw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego aktualne uprawnienia budowalne, zgodne
z zapisem SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia przez zarzadce drogi projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych a po wykonaniu zadania jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét. Wykonawca po zakonczeniu robdt jest zobowigzany ustanowiC statg organizacje ruchu zgodnie
z projektem docelowej organizacji ruchu wymienionym w § 2 ust. 9 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie robét poprzez posadowienie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt.

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatdbw i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnych z dokumentacjg projektowsa, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okre$lone w art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
obiektu, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki poruszania sie 0séb
trzecich w obrebie terenu objetego realizacjg zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokét w czystosci,
w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady, Smieci, urzadzenia prowizoryczne,
ktdre nie sg juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987
z p6zn. zm.) - ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Na Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowod
sktadowania odpadéw — karty opadow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia czyszczenia odcinkéw kanalizacji, do ktérych bedzie wpinana
projektowana kanalizacja projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:
1)  udziatlu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omdwienia postepu prac oraz rozwigzywania
zaistniatych probleméw,

2)  informowania na pismie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 4-5 Umowy wraz
podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania robét
zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okre$lonych w dokumentacii
projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)
4)
5)

wspbtpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 Umowy,
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,

przekazania Wykonawcy dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowo$ci Bartoszow wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm. Legnickie
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§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiange Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5)  Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30% wartosci tej

Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.
§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegblnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego prowadzi
nadzor w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa.

Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, Zze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robét budowlanych i materiatéw podlegajacych wbudowaniu i
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
opisanym w dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, wymogom wyrobédw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreSlonym w przepisach prawa oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre$lonym w
dokumentaciji projektowe;.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowo$ci Bartoszow wraz z odwodnieniem i chodnikiem, gm. Legnickie
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Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosSci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji
projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie Polski
oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,
5)  by¢ wolne od praw 0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jako$ciowym okreslonym
w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan dokumentacii
projektowej lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w dokumentaciji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemne;
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sq zgodne z dokumentacjg projektowg i ust. 4, inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajq Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre$lone w dokumentacii projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania
materiatéw lub na terenie budowy. Badania materiatbw moga byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badah poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatow lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robot

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robét
budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior
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robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
poZniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ rob6t wykonanych czesciowo.

Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbiér koricowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegoino$ci:

1) zgloszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koricowego,
2)  przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktérg sktadajg sie:

a) kopie umoéw, protokoty odbioru rob6t wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegolnosci:
— protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jako$ci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna byC zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktrej mowa w ust. 11 pkt 2 nin. paragrafu. W przypadku, gdy
ztozone dokumenty bedg wadliwe lub beda zawieraty braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupetnienia dokumentacji
w zakre$lonym terminie. Skutki zaniechania lub opé6znienia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia wadliwej lub
wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci obcigzajg Wykonawce.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru kohncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1) zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakofczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemoZliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia badan, préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczesnie:

a)  umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemoZliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.
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Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne,
o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robot. Podpisany przez Zamawiajacego protokédt odbioru koricowego robét
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
protokotu odbioru koricowego robot.

Odbior koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okrelonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sg zobowigzani dofozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynno$ci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest wzig¢ udziat kierownik budowy oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy zostanie przeprowadzony odbior ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela .............cccceevneeenn gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg terminu rozpoczyna
sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy od daty odbioru koricowego robot, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwaranciji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane urzadzenia,
instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczer o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci Zamawiajacy moze podniesé po uptywie termindw okre$lonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia wskazanego w
§12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie:

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie
, przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70% warto$ci kwoty kazdego z wniesionych zabezpieczen, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezer przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robét, o
ktérym mowa w § 9 ust. 17 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy 30%
wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowo$ci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie
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Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na
kwote w wysokoSci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ziotych), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okre$lonych Umowsg i
Oferta cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien — kosztorysow podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiegi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys
powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czesciowa przediozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin. paragrafu, bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢
bedzie protokét odbioru koricowego robot.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkow
lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koricowe;.

Wysoko$¢ ptatnoSci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatno$ci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢ mnigjsza niz
30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
ksigzki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracer wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych
w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
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2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t sporzadzong na
podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU.

3)  Wykonawca dokona wyliczen i przedstawi Zamawiajgcemu, za po$rednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przeditozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okre$lonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w ust. 22 nin.
paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatno$ci sqg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru rob6t bez uwag.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody (kopie
rachunkéw lub faktur VAT wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacymi zaptate) dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét, dotyczace tych
nalezno$ci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi
do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnoSci bezpo$redniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwo$ci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 2 nin. paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujacq forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2)  za zwloke w usunigciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

3) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri zwtoki,

4)  z tytutu nieprzediozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

5)  w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust. 1 Umowy,

6)  ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokoéci 30% wynagrodzenia okre$lonego w
§ 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym przypadku,
termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
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W razie opdznienia z zaptatq kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

) Wykonawca podzleca wykonanie cato$ci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez Wykonawce
w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

) wrazie konieczno$ci:

N

w

~

— trzykrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

5) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majatku Wykonawcy uniemozZliwiajace dalszg
realizacje przedmiotu Umowy,

6)  zinnych przyczyn okre$lonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,

7)  zinnych przyczyn majacych bezposredni wptyw na realizacje zadania.

Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
W razie odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robét oraz w
toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2)  zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania odbioru robét i do zaptaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynno$ci jeszcze niewykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.).

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang dokonane
na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane
adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) po stronie Zamawiajgcego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,
2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ ,

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwiocznie potwierdza na zadanie drugiej
Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwtocznie poinformowaé drugg Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku
informacji o0 zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.
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§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian projektu budowalnego i pozwolenia na budowe w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

2)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlno$ci
z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowg, dokumentacje projektowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3)  gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacie przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizj,

4)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystapienia warunkdw budowy - robdt wykoAczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowane] przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koricowe

Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania bedg
rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnoSci
naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Srédtytuty zawarte w Umowie nie maja wptywu na interpretacje postanowier umownych.
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
Czesci sktadowe Umowy:

1 Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

)
2)  Dokumentacja projektowa
3) STWIRB
4)  Oferta Wykonawcy z dnia ............ 2017 r.
Za Zamawiajacego: data 2017r. podpisy i pieczatki:

Kory$

Za Wykonawce : data 2017r. podpisy i pieczatki:
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