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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

D-00.00.00. Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badZz Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (SST) badz Ogdlnej Specyfikacji technicznej (OST) to nalezy przez to rozumiec
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Niniejsze opracowanie stanowig
wymagania ogdlne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajac poszczegdlne specyfikacje dotyczace wykonania
branzowych robdt budowlanych n/w zadania. Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdlne” moze by¢
powotana w specyfikacjach szczegétowych takze jako D-00.00.00.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot
drogowych budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D oraz remont
drogi wewnetrznej w miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole - Etap 1, Etap 2, Etap 3.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla wszelkich robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi wymienionymi w spisie tresci, a takze dla innych robot w
przypadku ich wystgpienia.
1.3.2. Opis rob6t tymczasowych
Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych ,chyba Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

1.3.3. W rdéznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére napisane s3 i
powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te powinny by¢ uwazane
za integralng czes¢ Specyfikacji i odczytywane w powigzaniu z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg
jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg
zamkniecia przetargu (Datg Odniesienia) bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Badania kontrolne — badania wykonywane przez Laboratorium Drogowe lub inne Badawcze
Wykonawcy;

1.4.2. Badania sprawdzajace — badania wykonywane na zlecenie Inspektora/Kierownika projektu przez
Laboratorium Drogowe Zamawiajgcego;

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.4. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.5. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
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1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.8. Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
umowa.

1.4.9. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

1.4.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.11. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.16. Laboratorium Drogowe Zamawiajgcego — Laboratorium Drogowe , ktére wykonuje badania
sprawdzajgce na zlecenie Inspektora

1.4.17. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.18. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i SST, zaakceptowane przez Inspektora

1.4.19. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sScieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy, spetniajgca obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe odsgczajgcg, odsaczajaca.

f) Warstwa odsaczajgca — warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruch publicznego na czas budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.
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1.4.23. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.24. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.26. Podtoze ulepszone — wierzchnia warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowej.

1.4.29. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potfaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i w przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.30. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.31. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33. Receptura (recepta) — wykaz sktadnikéw mieszanki dobranych w optymalnych proporcjach, w celu
uzyskania wymaganych witasciwosci fizyko-mechanicznych. Pozgdana mieszanka po wbudowaniu, stanowi
element konstrukcyjny nawierzchni, czesé korpusu drogowego, czes¢ budowli Inspektorskiej, itp. Recepta
zawiera dopuszczalne odchytki od sktadu optymalnego, informacje
o jakosci sktadnikow oraz wskazdéwki co do kolejnosci ich wprowadzania do mieszanki.

1.4.34. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.36. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ dokumentacji projektowej i wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

2)

Dokumentacja projektowa dzieli sie na:
1)

Dokumentacje projektowg - PFU, ktéra zostata przygotowana przez Zamawiajgcego i zostata
przekazana Wykonawcy:

- Projekty Budowlane dla inwestycji drogowych pn.:

a) ,Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D oraz
przebudowa drég wewnetrznych w miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole - Etap 1 - odcinek
drogi powiatowej nr 2202D od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2186D do zjazdu na droge
wewnetrzng zlokalizowang na dziatce nr 132 AM-1 obreb Ksieginice".

b) Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D
oraz remont drogi wewnetrznej w miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole - Etap 2 —
przebudowa drég wewnetrznych zlokalizowanych na dziatce nr 132 i 131 AM-1 obreb Ksieginice, w
zakresie przebudowy drég, budowy kanalizacji deszczowej i przebudowg przepustu wraz z
przebudowsg istniejgcych zjazddw oraz przebudowa napowietrznej linii nn

c¢) Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D oraz
przebudowa drég wewnetrznych w miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole - Etap 3 — odcinek
drogi powiatowej nr 2202D od zjazdu na droge wewnetrzng zlokalizowang na dziatce nr 132 AM-1
obreb Ksieginice do dziatki nr 130dr AM-1 obreb Ksieginice

- Projekty wykonawcze wszystkich branz do realizacji robét dla ww. zadania

- Projekt organizacji ruchu docelowego obejmujacy oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu,

Dokumentacje projektowa, ktdrg opracowuje Wykonawca obejmujaca:

Dokumentacje projektowa ktéra zostanie opracowana lub zlecona w swoim imieniu przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego opisanymi w kontrakcie, a w
szczegoblnosci:

Projekty warsztatowe,

Projekty technologii i organizacji robét dla wszystkich robdt objetych kontraktem, w tym w
szczegolnosci projekty odwodnienia wykopdw i terenu prowadzenia robét,

Projekty elementéw i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji robdt
(np. deskowan, rusztowan, pomostéw, stanowisk technologicznych, $cianek szczelnych,
zabezpieczenia wykopow i inne),

Wszelkie dodatkowe projekt organizacji ruchu na czas budowy, w tym projekty tymczasowej
organizacji ruchu, projekty objazdéw tymczasowych i w razie potrzeby dréog tymczasowych,
uwzgledniajgce w przypadku uszkodzenia istniejgcych drég objazdowych przez Wykonawce ich
remont po zakonczeniu robét.

Projekty drdg i urzadzen technologicznych zabezpieczajgcych ciggtos¢ ruchu pojazddw i pieszych na
drogach oraz zapewniajgcych dojazd i dojscie do obiektéw na odcinku prowadzenia robot,

Projekty tymczasowych obiektéw do przeprowadzenia wadd istniejgcych ciekow w czasie
prowadzenia robot (grodze, rowy tymczasowe, rurociggi tymczasowe i inne),

Plan dowozu materiatdw po istniejgcej sieci drég uwzgledniajgcy nosnos¢ drég i obiektow
Inspektorskich oraz ewentualny plan drég technologicznych , ktdore stuzy¢ beda do transportu
materiatow,

Programy Zapewnienia Jakosci i harmonogramy wykonania robét,

Program gospodarki humusem i jego wykorzystania oraz zagospodarowania nadmiaru humusu w
porozumieniu z samorzgdami lokalnymi,

Program gospodarki odpadami opracowany zgodnie z ustawg o odpadach,

Projekt zaplecza budowy wraz z zasileniem zaplecza budowy,

Dokumentacja geologiczno - inspektorska,

Inwentaryzacja zieleni i Plan Wycinki.
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W szczegdlnosci do obowigzkdw Wykonawcy nalezeé bedzie:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie i uzyskanie zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych

b) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wifasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robét rozbidrkowych

c) aktualizacja uzgodnien, gtdwnie chodzi o uzgodnienie docelowej organizacji ruchu.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci uzupetnienia Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego o rysunki szczegétowe niezbedne do prawidtowego wykonania prac, Wykonawca opracuje
lub zleci w swoim imieniu te rysunki w ramach ceny kontraktowej. Powyzsze opracowania podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspektora.

Wszystkie projekty i inne dokumenty powinny by¢ opracowane zgodnie z zapisami kontraktu,
przekazanymi przez Zamawiajgcego dokumentami formalnymi, zapisami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami techniczno-budowlanymi. Przy
opracowaniu projektéw i przy realizacji kontraktu nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane w
dokumentach formalnych, opiniach, uzgodnieniach i zatwierdzeniach zatgczonych Dokumentacji
Projektowej. Projekty powinny by¢ opracowane w zakresie niezbednym do prawidtowego pod kazdym
wzgledem zrealizowania wszystkich robét objetych kontraktem.

Projekty opracowywane przez Wykonawce powinny zawiera¢ wymagane prawem opinie, uzgodnienia i
zatwierdzenia, a wszelkie wymagania, ktére beda w nich zawarte sg obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawnos¢ opracowanej przez siebie lub zleconej w swoim imieniu
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Dokumentacja opracowana przez Wykonawce lub przez niego
zlecona podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. Wykonawca sktada do zatwierdzenia przez Inspektora
cztery egzemplarze projektu. Inspektor zwraca wykonawcy dwa egzemplarze projektu z zatwierdzeniem lub
uwagami. Inspektor powinien wnie$s¢ uwagi i ewentualne zastrzezenia dotyczace opracowanych i
przedtozonych przez Wykonawce projektow, z uwzglednieniem opinii Zamawiajgcego, w ciggu 28 dni od daty
ich przedtozenia, a uwagi i ewentualne zastrzezenia powinny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile
nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania.

Wykonawca w zakresie opracowania i uzgadniania dokumentacji bedzie sie kierowat wymogami
okreslonymi w Specyfikacji.

Niezaleznie od otrzymania akceptacji, pozytywnych opinii i zatwierdzen projektéw odpowiedzialnos¢ za
prawidtowos¢ ich wykonania spoczywa na Wykonawcy.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkédw w zwigzku ze zmianami i
modyfikacjami wprowadzonymi zgodnie z warunkami kontraktu w trakcie wykonywania robét.

Przed przekazaniem robot Wykonawca opracuje "Operat Kolaudacyjny” jako zbiér dokumentdéw
budowy przygotowanych przez Wykonawce, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie
z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (DZ. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z
pdiniejszymi zmianami), dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i prob potwierdzajgcych jakos¢
wykonanych Robét,

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowag i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe]j i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementédw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, po uprzednim
uzyskaniu od Inspektora Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czeéci robét albo odcinka). Wymaga
sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczerstwa
ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim zarzagdem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy i przedstawi go Inspektorowi do akceptacji. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
zarzadce drogi i organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inspektora.
Wprowadzenie poszczegdlnych etapdéw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inspektora oraz Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajgcych ruchem na etapie
zatwierdzania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w zaakceptowany przez Inspektora sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem
zarzadzajgcym ruchem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem
zarzadzajgcym ruchem.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw, pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych zgodnie z wtasciwymi przepisami. Tres¢ tablic bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg przez Wykonawce dostarczone, zainstalowane, w razie potrzeby przenoszone w inne
lokalizacje oraz utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jak réwniez koszt wszelkich robdt i urzadzen technologicznych
niezbednych dla zrealizowania kontraktu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.6. Niewypaty, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
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straz pozarna, pogotowie saperskie). Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca ma obowigzek miedzy innymi:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) wyznaczy¢ miejsca na gromadzenie odpaddéw przed ich docelowym zagospodarowaniem; prowadzié
selektywng zbiérke odpaddw nadajacych sie do odzysku lub unieszkodliwiania, a odpady niebezpieczne
gromadzi¢ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach; powstajagce odpady przekazywaé tylko
specjalistycznym jednostkom posiadajgcym zezwolenie na ich odzysk, utylizacje, zbieranie i transport.
Utylizacja materiatéw rozbiérkowych bedzie obowigzkiem Wykonawcy robét na jego koszt.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje zaplecza budowy, sktadowisk, ukopdw,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- hatasem

W razie potrzeby Wykonawca zapewni i zainstaluje separatory i inne urzadzenia ochraniajace gleby i
wody przed skazeniem w czasie trwania budowy i wykanczania roboét.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte za zgodg Inspektora pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacd
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie realizowa¢

roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W
celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegétowy sposob realizacji robét przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na czas
prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajecie gruntu pod inwestycje
zgodnie projektem zostang wyptacone wiascicielom przez Zamawiajgcego na podstawie szacunkow
wykonanych na zlecenie Zamawiajacego. Koszty szkdd poniesionych przez wtascicieli terendw
spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca. Inspektor bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym a witascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Warunkach Kontraktu.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych przed rozpoczeciem robét budowlanych

Wykonaweca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég, znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescia tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja.
Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylfacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. Jezeli
obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata sie drogami publicznymi Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drég podajgc trasy
dojazdowe do placu budowy, lokalizacje zjazdow, sposéb utwardzenia zjazdéw. Wykonawca zobowigzany
jest do mycia samochodéw wyjezdzajagcych z budowy i niezwtocznego usuwania zanieczyszczen
spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub w jego sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym
wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie dodatkowych uzgodnien z witascicielami terendw sgsiednich jesli z
technologii robot bedzie wynikata konieczno$c zajecia tych terenow.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
i oznakowanych nosnosci obiektéw mostowych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wystepujgcymi ograniczeniami w tym zakresie i do
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dostosowania do nich sposobu dostaw materiatéw, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie , o
ktérym mowa powinno by¢ wykonane na etapie sporzadzania oferty, a wszystkie wystepujgce ograniczenia
nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Zmiana warunkéw dojazdu w czasie trwania kontraktu stanowi
jeden z elementdéw ryzyka Wykonawcy, ktére powinno byé uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejgcych nawierzchni , obiektéw Inspektorskich lub innych
obiektéw przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa
uszkodzonych drég i obiektdw, ktdra zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich witascicielem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych Bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robdt przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczyé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtfadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i praw autorskich a takze bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowadé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych i praw autorskich pokryje
Wykonawca.

1.5.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi
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normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$é Zamawiajgcego.
W przypadku ich odkrycia Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Kierownika badan archeologicznych i
Inspektora i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w dokumentacji projektowej i STWIORB oznaczaé bedzie definicje
standardu, okreslenie cech technicznych i jakosciowych a nie specyficzny produkt do zastosowania w ramach
kontraktu.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji pafstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora, ktdre zorganizuje i przygotuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Na wniosek Wykonawcy Inspektor moze zezwoli¢ na uzycie tych materiatéw do innych robdt
niz te, do ktérych zostaty zakupione jesli nie bedzie to sprzeczne z warunkami kontraktu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych zostang zastosowane nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST beda przewidywa¢ mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
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najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedsg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.6. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwédrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badai w tych miejscach.

2.7. Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, mineralnych,
betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inspektorowi receptury ich wykonania do
zatwierdzenia.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanymi przez Inspektora. W przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i SST, oraz zatwierdzonych
przez Inspektora harmonogramach Wykonawcy. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przeprowadzenia badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST bedg przewidywaé mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej i SST oraz zatwierdzonymi przez
Inspektora harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone po uzyskaniu przez Wykonawce zgody
zarzadu drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami i innymi $rodkami transportu na drogach publicznych

i prywatnych, liniach kolejowych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ i projektem organizacji robdt opracowanymi przez Wykonawce oraz z poleceniami
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania kontrolne materiatdéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg
zawarte w cenie kontraktowe;j.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania kontrolne tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania kontrolne i pomiary

Wszystkie badania kontrolne i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania kontrolnego wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badan sprawdzajgcych
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania sprawdzajgce wykonywane w Laboratorium Drogowym Zamawiajgcego, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw wtasnych badan
sprawdzajacych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania sprawdzajace niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. llos¢ takich badan sprawdzajacych powinna by¢ nie mniejsza niz 10 %
ogolnej ilosci badan kontrolnych Wykonawcy. Ostateczna ilo$¢ badan sprawdzajacych zalezy od warunkéw
gruntowo-wodnych, technicznych i technologicznych wystepujgcych w czasie budowy. Jezeli wyniki tych
badan sprawdzajgcych okazg sie negatywne, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ich przyczyny. Po
usunieciu przez Wykonawce przyczyny negatywnych wynikdw badan sprawdzajacych, Inspektor zleca
powtdrne badanie sprawdzajgce Laboratorium Drogowemu Zamawiajgcego. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan sprawdzajgcych i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone, na polecenie Inspektora, powtdrne i dodatkowe badania kontrolne
wykazg prawidtowosé raportéw Wykonawcy catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Inspektora.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich SST, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw technicznych,
2. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych/Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Zharmonizowang Normg Europejskg, lub
b) Europejska Oceng Techniczng/Europejskg Aprobatg techniczng
3. Krajowg Deklaracje wtasciwosci uzytkowych/Krajowa Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Norma, lub
b) Polskg Oceng Techniczng/Polskg Aprobatg techniczng
4. Jednostkowe dopuszczenie, w danym obiekcie budowlanym wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe,

- date uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dokumenty laboratoryjne, deklaracje witasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,

a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktdérych wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg
fotograficzng beda kazdorazowo zatagczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych robdt a ich wyniki
zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
> odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
> odbiorowi czeSciowemu,
» odbiorowi korncowemu,
> odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktows.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora i Wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze korcowym robot.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior koricowy robét
8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora zgodnie z warunkami kontraktowymi.

Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

Warunkiem wystawienia przez Inspektora Swiadectwa Przejecia jest dokonanie odbioru koricowego
roboét.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowag i SST.
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W toku odbioru kofAcowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania robdt i stwierdzenia, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, komisja
przerwie swoje czynnosci. Inspektor wyda decyzje odmowy przejecia robdt i bedzie dziatat zgodnie z
warunkami kontraktu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu, Inspektor
moze wydaé Swiadectwo Przejecia Robét i nakazaé Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych oraz
usuniecia wad wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegodtowe specyfikacje techniczne,

zatwierdzone recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz wyniki badan sprawdzajgcych i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST iew. PZJ,

6. deklaracje witasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonaweca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwéch kopiach.

Dodatkowo Wykonawca wykona wersje elektroniczng (wersje edytowalng oraz w formacie PDF) wszystkich

dokumentéw wchodzace w skfad operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk

w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu. Wielkos¢

plikdw wersji elektronicznej musi umozliwia¢ odczyt przez oprogramowanie powszechnie stosowane.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i

nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Inspektorem odstgpi od czynnosci odbioru robdét.
Czynnosci Komisji musza by¢ dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie Swiadectwa Przejecia
przez Inspektora.

ik wnN

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym oraz zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad. Odbioru ostatecznego dokona Komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora i Wykonawcy. Czynnosci Komisji muszg byc
dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie Swiadectwa Wykonania przez Inspektora

8.6. Pozwolenie na uzytkowanie

W imieniu Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi procedure majaca na celu uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie, jednakze koricowa transza pfatnosci dla Wykonawcy bedzie wyptacona po uzyskaniu przez
Inwestora pozwolenia na uzytkowanie.
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8.7. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostki obmiarowej skalkulowana przez Wykonawce.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:
> robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
> wartos$é zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
> wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub koszt ubezpieczenia od wszelkich zdarzen
ktdre stanowig ryzyko zwigzane z realizacjg kontraktu,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w D-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» wykonanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzenie w

organie zarzadzajgcym projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem

kopii projektu Inspektorowi oraz zainteresowanym zarzagdcom drog

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikdw, barier, oznakowan i

drenazu (w zaleznosci od potrzeb)

> tymczasowa przebudowe urzadzen obcych jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu

YV VY

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet w ilosciach wynikajacych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Koszt wprowadzenia zmian w kursowaniu komunikacji zbiorowej

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacjg ruchu.

9.4. Instalacje tymczasowe. Tymczasowe wytaczenia sieci z eksploataciji.

Dla wykonania robét kontraktowych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia
terenu i instalacji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji, jak
rowniez potrzeba wykonania odcinkéw sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.
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Wystgpi¢ moze réwniez potrzeba czasowych wytgczen sieci z eksploatacji w uzgodnieniu z ich uzytkownikami
(np. dla wykonania spie¢ sieci projektowanych z istniejgcymi, dla wykonania robdt pod napowietrznymi
liniami energetycznymi i w innych przypadkach).

Dostosowany do zaktadanej technologii i organizacji robdt koszt wykonania sieci i instalacji
tymczasowych oraz koszt wytgczen sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtascicieli
sieci za takie wyfaczenia oraz kosztow ewentualnych odszkodowan i dzierzawy terenu na ktérym
tymczasowe instalacje bedg wykonywane nalezy przewidzie¢ w cenie robdt kontraktowych

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 p0z.953 z dnia 17 lipca 2002 r.) z pézn. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 p0z.460 z pdzn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz.U. Nr 245 poz. 1782 z 2006 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pdzn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
1999r. z pdin. zm.

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
63, poz. 735 z 2000r. z pézn. zm.
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