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. . Zatgcznik nr 9 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGQ]

Umowa nr GKil.272....2017.R.PN
na modernizacje kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gm. Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2017 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowana przez:

Woijta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez.

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”

0 tresci nastepujgcej:

§ 1. Postanowienia ogéine

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiehn publicznych
(tj. 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z pdzn. zm.) o wartoci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
5225000 euro, pod nazwa ,Modernizacja kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gm. Legnickie Pole” (znak
sprawy: GKil.271.30.2017.R.PN - 1l).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych niezbednych do zrealizowania
zadania pod nazwa ,Modernizacja kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gm. Legnickie Pole”, na ktére
sktadajg sie: przeglad i oczyszczenie istniejacych rurociggdw sieci kanalizacji deszczowej, remont istnigjgcych studni
rewizyjnych, budowa nowych przykanalikow wraz z montazem nowoprojektowanych studzienek $ciekowych z wpustami
ulicznymi oraz likwidacja nielegalnych przytaczy odprowadzajacych inne media niz wody opadowe, na dziatkach nr 308, 272,
271/2, 25616, 313, 315 obreb Gniewomierz, zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych (dalej: STWIORB) oraz oferta Wykonawcy, z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego na terenie Rzeczypospolitej Poleskiej, a
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu budowalnego i STWIORB oraz do
odebrania obiektu i zaptaty umdwionego wynagrodzenia

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjq projektowa, o ktdrej mowa
w ust. 9 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowalne, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét,
a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci poczytuje sie,
iz Wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych projektem budowlanym.

4. Roboty budowlane nieujete w projekcie budowlanym, ktore staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia lub
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego, przy warto$ci wszystkich takich
rob6t nieprzekraczajacej 50% wartosci nin. Umowy, zostang wykonane na podstawie protokét konieczno$ci, o ktorym mowa
w ust. 7 nin. paragrafu.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Podstawg
realizacji tych robét bedzie protokét koniecznoci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdInosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie iloSci robdt budowlanych na iloSci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy
lub pominiecie poszczegdinych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonania robét budowlanych.

Protokét konieczno$ci zawierajacy rzeczowy zakres robét jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
protokotu koniecznosci, o ktdrych mowa w nin. paragrafie.

Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace czesci skladowe Umowy:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafgcznik nr 1 do Umowy,

2)  Dokumentacja projektowa, na ktdrg sktadajq sie:
a)  projekt budowalny budowy pn. ,Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowo$ci Gniewomierz, gmina
Legnickie Pole
b)  projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gmina
Legnickie Pole
c)  przedmiar robét
d)zadwiadczenie do zgtoszenia o zamiarze przystapienia do wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe nr AS.6743.104.1.2016
3)  STWIORB - stanowigca zafgcznik nr 3 do Umowy;

4)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatacznikami z dnia 2017 r. stanowigca zafgcznik
nr 4 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zamdwienia z
Podwykonawcami, na zasadach okre$lonych w § 6 Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudniat na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.), pracownikéw
wykonujacych prace budowlane, objete przedmiotem niniejszego zamédwienia np.: brukarzy, rurarzy, operatoréw maszyn.

W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub Podwykonawcy w zakresie spefniania warunku zatrudnienia na umowe o prace. Na tym etapie, Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy¢:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) za$wiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Brak kopii umowy/uméw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktérych mowa w pkt 3, bedzie traktowane, jako nie wykonanie
obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokosci 100,00 zt
(sto ztoty) za kazdy dzieh opdznienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalajg termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesiace liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
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Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1)  pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia rob6t wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do odbioru
wykonanych robot, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Rozpoczecie realizacji robdt budowalnych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej i STWIORB wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane niezbedne do oddania zadania pod nazwg ,Modernizacja
kanalizacji deszczowej w migjscowo$ci Gniewomierz, gm. Legnickie Pole”, na ktdre sklada sig: przeglad i oczyszczenie
istniejacych rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej, remont istniejacych studni rewizyjnych, budowa nowych przykanalikow
wraz z montazem nowoprojektowanych studzienek $ciekowych z wpustami ulicznymi oraz likwidacja nielegalnych przytaczy
odprowadzajacych inne media niz wody opadowe, na dziatkach nr 308, 272, 271/2, 256/6, 313, 315 obreb Gniewomierz,
zgodnie z Umowa, oferta Wykonawcy, dokumentacjg projektowg, STWIORB, poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii, o ktérej
mowa w § 2 ust. 9 Umowy oraz z protokotéw uzgodnier z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie
z postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa powszechnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t. Zarzadca drog
gminnych jest Spdtka Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole przy ul. H. Poboznego 6, 59-241 Legnickie
Pole.

Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elekirycznej i teletechnicznej
(zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia tereny wraz z optatami za nadzér nad przebudowg ze strony
wiascicieli sieci) oraz regulacji wysokoSciowej istniejacej infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. Ponadto Wykonawca odpowiada za ewentualne
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemne;j i jest zobowigzany do usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatow i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnych z dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okre$lone w art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
obiektu, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki poruszania sie 0sob
trzecich w obrebie terenu objetego realizacjq zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sdb nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokét w czystoSci,
w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne,
ktore nie sg juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987
z p6zn. zm.) - ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowod
sktadowania odpadéw — karty opadéw.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:

1)  udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omdwienia postepu prac oraz rozwigzywania
zaistniatych probleméw,

2)  informowania na pi$mie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4-5 Umowy wraz
podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania robét
zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okre$lonych w dokumentacji
projektowe;.
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§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) wspdipracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy,
2)  protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy,
3)  przekazania Wykonawcy dokumentacii projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,
4)  zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,
) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okres$lonych w Umowie.

(3]

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ,
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosSci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5)  Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6.  Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30% wartosci tej
Umowy.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego prowadzi
nadzor w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa.

2. Nadzér inwestorski petni¢ bedzie:

3. Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa petni¢ bedzie pan
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Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robot budowlanych i materiatéw podlegajacych wbudowaniu i
stanowigcych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
opisanym w dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreSlonym w
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlno$ci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentaciji projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie Polski
oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
5)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jako$ciowym okreslonym
w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan dokumentacii
projektowej lub nie zapewniajq mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do rob6t
budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemne;
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiatdw, ktore nie sq zgodne z dokumentacjg projektowg i ust. 4, inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre$lone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
materiatéw lub na terenie budowy. Badania materiatéw mogq by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badah poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatow lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoSci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badar ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
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badan wykazg, ze materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badar obcigzg Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robat

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robét
budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i
jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, powiadamia o gotowo$ci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robot wykonanych czesciowo.

Zakres robdt, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbior koncowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegolnosci:

1) zgtoszenie odrebnym pismem gotowos$ci do obioru etapu, w tym odbioru koncowego,
2)  przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktorg sktadaja sie:

a) kopie umow, protokoty odbioru robét wykonanych, dowody =zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbiordw, w szczegolnosci:
— protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakoSci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jako$ci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna byC zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartoSci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 — 3 nin. paragrafu. W przypadku,
gdy ztozone dokumenty bedg wadliwe lub bedg zawieraty braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupehienia
dokumentacji w zakre$lonym terminie. Skutki zaniechania lub opéznienia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia
wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w cato$ci obcigzajq Wykonawce.

Odbior  koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru koncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sgq gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemoZliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbiér, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia badan, prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koricowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczesnie:

a)  umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwioki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne,
o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokdt odbioru koricowego robét
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
protokotu odbioru koricowego robot.

Odbior koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okrelonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sq zobowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynno$ci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest wzig¢ udziat kierownik budowy oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za wady okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy zostanie przeprowadzony odbior ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ................. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg terminu
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktdrym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancii i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane urzadzenia,
instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci ha zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindw okre$lonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia wskazanego
w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed podpisaniem
niniejszej Umowy.
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Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okres$lonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy 30%
wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalajq wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertq Wykonawcy, na
kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ziotych), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiardw i odpowiadajacych im okre$lonych Umowsg i
Oferta cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych rob6t, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiggi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys
powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czeSciowa przediozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjadnien lub uzupetnienn szczeg6towego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin. paragrafu, bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru koAcowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowic¢
bedzie protokét odbioru koricowego robdt.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw
lub faktur VAT czes$ciowych i rachunku lub faktury VAT koricowe;.

Wysoko$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatno$ci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz
30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.
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19.  Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
ksigzki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoficzonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

20. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedq wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce.

21. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych
w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt sporzadzong na
podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU.

3)  Wykonawca dokona wyliczer i przedstawi Zamawiajagcemu, za po$rednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktdrych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robot.

23. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w ust. 22 nin.
paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

1. Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody (kopie
rachunkéw lub faktur VAT wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacymi zaptate) dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, dotyczace tych
nalezno$ci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi
do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

4.  Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu Zadania dokonania ptatnoSci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjadnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 2 nin. paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

1. Strony postanawiajg, iz obowigzujacq forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy beda kary umowne.

2. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 1,5% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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2)  za zwioke w usunieciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

3) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy - w
wysokosci 1,0% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4)  ztytulu nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

5)  w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust. 1 Umowy,

6)  ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okre$lonego w
§ 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczyé Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym przypadku,
termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:
1) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres diuzszy
niz 5 (pie¢) dni roboczych,
) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnoSci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,
) Wykonawca podzleca wykonanie cato$ci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez Wykonawce
w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
) wrazie konieczno$ci:
— trzykrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
5) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy uniemoZliwiajgce dalszg
realizacje przedmiotu Umowy,
6)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7)  zinnych przyczyn majacych bezpo$redni wptyw na realizacje zadania.

N

w

N

Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robét oraz w
toku na dzierh odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2)  zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do

dokonania odbioru robét i do zaptaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady

poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze niewykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamdwien publicznych (t,j. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).
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§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa,_ lub jej wykonywaniem, zostang dokonane
na piSmie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane
adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$C komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ ,

Fakt otrzymania dokumentéw drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie drugie]
Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwtocznie poinformowa¢ drugg Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku
informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt beda nastepstwem
okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

2)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢,

3)  gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

4)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkéw budowy - robdt wykoriczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 18. Postanowienia koricowe
Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania bedg
rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnoSci
naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Srédtytuty zawarte w Umowie nie maja wptywu na interpretacje postanowier umownych.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
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Za Zamawiajacego: data 2017 r. podpisy i pieczatki:

Woéjt Gminy - Henryk Babuska

Skarbnik  Gminy - Agnieszka
Kory$

Za Wykonawce : data 2017 r. podpisy i pieczatki:
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