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Zatacznik nr 8 do SIWZ

[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO ]

Umowa nr GPII.272....2016/R
na zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D
w miejscowosci Taczalin gm. Legnickie Pole — ETAP 1I

Zawarta w dniu 2016 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,,Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujace):

§ 1. Postanowienia ogoélne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z pdzn. zm.) o wartoSci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod nazwa, ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci

Taczalin, gm. Legnickie Pole— ETAP 117 (znak sprawy: GPIL.271.46.2016/R).

§ 2. Przedmiot umowy

W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,, Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi
powiatowej nr 2177D w miejscowosci Taczalin, gm. Legnickie Pole — ETAP 1I” obejmujacego budowe chodnika, zjazdéw,
zatoki postojowej, kanalizacje deszczowa oraz przebudowe napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia na odcinku od km 0+265,00 do km 0+575,00 (wg. kilometrazu lokalnego), zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 11 nin. paragrafu, Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot,
a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowsa wymieniona w ust. 10 nin.
paragrafu.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robét musi byc
poprzedzone zmiana Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie ustalone
zgodnie z § 12 ust. 22 Umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegélnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspéImiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot,
a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 2 - ust. 5,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecefi, w szczegblnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegélnych
rob6t budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 6 nin. paragrafu, nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1)  gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robét lub

2)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly ujete w przedmiarze roboét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3)  lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

— wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu rob6t mnastapi na podstawie protokolu
konieczno$ci.

Protokot koniecznos$ci zawierajacy rzeczowy zakres robét 1 wycene jest sporzadzany przez kierownika budowy,
podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce oraz akceptowany przez
Zamawiajacego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecert inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieni protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w nin. paragrafie.

Szczegdlowy zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czesci skladowe Umowry:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafqeznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa:

a)  projekt budowalny zagospodarowania poludniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w Taczalinie

b)  projekt budowlany zmian do decyzji nr 44/16 z dnia 17.04.2016 t. zagospodarowania poludniowego pasa
drogi powiatowej 2177D w Taczalinie,

c) projekt budowlano-wykonawczy pn: Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia kolidujacej z projektowana budowa chodnika w miejscowosci Taczalin dz. nr 366, gmina
Legnickie Pole,

d) projekt budowlany zamienny — zamiana projektowanego odwodnienia liniowego na odwodnienie
kanatowe z wpustami ulicznymi,

e)  przedmiary robot

f)  STWIORB

@)  projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu

h)  pozwolenie na budowe nr 637/15 z dnia 27.10.2015t.

- stanowiaca galqeznik nr 2 do Umowy.
3) Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia 2016 1. stanowiaca zafqeznik
nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zamowienia
z Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.
§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ tacznie:

1)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakoniczenia robét wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci
do odbioru wykonanych robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac zadanie, ktérym mowa w § 2 Umowy, polegajace na wykonaniu robét
budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej w pasie drogi powiatowej nr 2177D, dz. ew. 366 obreb
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Taczalin, jednostka ewidencyjna Legnickie Pole, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ i umowa w sprawie
zamoéwienia publicznego.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji, o
ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy oraz z protokoléw uzgodniens z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz obowiazujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do realizacji robét, do uzyskania decyzji na zajecia pasa
drogowego od Zarzadu Powiatu Legnickiego.

Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej
i teletechnicznej (zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia tereny wraz z oplatami za nadzo6r nad
przebudowa ze strony wilascicieli sieci) oraz regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury wodociagowo-
kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej niwelety chodnika istniejacych wlazoéw, studni, zasuw posesyjnych i
hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych),

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materialéw i urzadzen, zgodnych z dokumentacja
budowalna, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych,
w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spelniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 1. poz. 883 z pdzn. zm.)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie obiektu, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takZe jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0séb trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robét i prac utrzymal teren prac oraz tereny wokol w
czystodci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U z 2013 1. poz. 21 z pézn. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpadéw budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowiazany takze do:
1)  udzialu w spotkaniach 2z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistnialych probleméw,

2)  informowania na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 2-5
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé¢ odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

§ 5. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

D

2)
3)
4
5

wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy,

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawecy,

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy: ................ ,
a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robo6t budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktoére SciSle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze byc
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca s3a zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw,
oswiadczeni 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawecy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadz6r w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.

Nadzér inwestorski petni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga ancksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone w
SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych i materialéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowigcych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,
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2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

1) usuniccia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jako$ciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania roboét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako§¢ materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do
robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawcee, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialéw, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
projektows i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na
wtlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz rob6t budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek
i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placéwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materiatéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badad ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli zas wyniki badani wykaza, Zze materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowosé¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

4. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

5. Odbior czgsciowy robot budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia cze¢$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.

6. Po wykonaniu cze¢dci robdt, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czgsci rob6t poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 51 ust. 6 Umowy.

7. Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje protokotem odbioru cze¢§ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i wartos¢ robot
wykonanych czg¢sciowo.

8. Zakres robdt, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

9. Odbior koficowy robat jest dokonywany po wykonaniu catosci robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

10. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kofcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

11. W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegélnosci:
1)  zgloszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie Zestawienia rzeczowo-finansowego wg wzoru stanowiacego zalacznik do Umowy,
3)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktora sktadaja sie:
a)  kopie uméw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly prob i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

12. Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 — 3 nin. paragrafu.
W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe Iub beda zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdZnienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w calosci
obcigzaja Wykonawece.

13. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem
do dziennika budowy.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakoniczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwaé odbior, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia
badan, prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonosé techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koficowego,
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2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jednoczesnie:

a)  umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego =z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okresSlonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koficowego robdt. Podpisany przez Zamawiajacego protokél odbioru
konicowego robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koficowego robét.

Odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dotozy¢ nalezytej
starannosci podczas czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowiazany jest wziac¢ udzial
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbioér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi za wady okreslonego w § 10
ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny przedmiotu Umowy. Odbidr ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ................. miesigcznej gwarancji jakoSci i t¢kojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzyc
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podniesé po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
konicowego robot, o ktéorym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wstgpne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertq
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... zt (slownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych roboét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowa 1 Oferta cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
wartosci  wykonanych rob6t budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

6.  Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie
z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiegi obmiaru w formie tabeli
rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

9.  Wykonawca jest zobowigzany wraz z faktura cze$ciows przedtozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

10.  Wraz z wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegblowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

11.  Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub uzupelnien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

13.  Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

14.  Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin.
paragrafu, bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15.  Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
koficowego.

16. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protoké! odbioru koficowego robét.

17.  Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT konicowe;.

18.  Wysokos$¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

19.  Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracert wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

20. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w
przedmiarze robot. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w przedmiarze robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust. 3 Umowy z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa
w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét sporzadzona na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 1 przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
dotyczace zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w
realizacji odebranych robét, dotyczace tych naleznosci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik
do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszym podwykonawcom,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin.
paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dziefi zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzierr zwloki,

3)  z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

4)  z tytulu nieprzedlozenia poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczatltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
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zwloki,

5)  w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy,

6) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzief opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

2) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

3) Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez
Wykonawce w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

4)  w razie koniecznosci:

— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

5) jezeli na skutek postgpowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacje przedmiotu Umowy,

6) zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7)  zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacj¢ zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nast¢puje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

1) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) usunigcia z terenu budowy natrzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest

zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dziefi odstapienia, bez

zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zloZzenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostana
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwosé komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
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niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:
1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2) po stronie Wykonawcy: e-mail: @, ,

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

3. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwiazana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposob umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedq mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cé,

o gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robé6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametréow technicznych,
technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkéw budowy — roboét wykonczeniowych odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koficowe
1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania
beda rozstrzygane przez Sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz o0séb trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytulu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowiefi umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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Wit Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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