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Zatacznik nr 8 do SIWZ

[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO ]

Umowa nr GPII.272....2016/R
na zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D
w miejscowosci Taczalin gm. Legnickie Pole — ETAP 1I

Zawarta w dniu 2016 . w Legnickim Polu, pomig¢dzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,,Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujace):

§ 1. Postanowienia ogoélne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z pdzn. zm.) o wartoSci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod nazwa, ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miiejscowosci

Taczalin, gm. Legnickie Pole— ETAP 117 (znak sprawy: GPIL.271.46.2016/R).

§ 2. Przedmiot umowy

W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,, Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi
powiatowej nr 2177D w miejscowosci Taczalin, gm. Legnickie Pole — ETAP 1I” obejmujacego budowe chodnika, zjazdéw,
zatoki postojowej, kanalizacje deszczowa oraz przebudowe napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia na odcinku od km 0+265,00 do km 0+575,00 (wg. kilometrazu lokalnego), zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 8 nin. paragrafu, Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym stanowiacym czes¢ sktadows
nin. Umowy wymieniona w ust. 8 nin. paragrafu. W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjal si¢
wszystkich robot objetych projektem budowlanym.

Dodatkowe roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktore staly si¢ niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodow ekonomicznych lub technicznych,
a zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,
przy wartosci wszystkich takich robo6t nie przekraczajacej 50% wartosci nin. Umowy, beda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji tych robét bedzie
ustalone zgodnie z § 12 ust. 22 Umowy i protokole koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 6 nin. paragrafu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do roboét budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecent a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegblnos$ci poprzez zmniejszenie lub
zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
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konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.

Protokot koniecznos$ci zawierajacy rzeczowy zakres robét i wycene jest sporzadzany przez kierownika budowy,
podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce oraz akceptowany przez
Zamawiajacego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecert inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecent inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowient protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w nin. paragrafie.

Szczegdlowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czesci sktadowe Umowy:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafqeznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa:
a)  projekt budowalny zagospodarowania poludniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w Taczalinie
b)  projekt budowlany zmian do decyzji nr 44/16 z dnia 17.04.2016 t. zagospodarowania poludniowego pasa
drogi powiatowej 2177D w Taczalinie,
¢)  projekt budowlano - wykonawczy pn.: Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia kolidujacej z projektowana budowa chodnika w miejscowosci Taczalin dz. nr 366, gmina
Legnickie Pole,
d)  projekt budowlany zamienny — zamiana projektowanego odwodnienia liniowego na odwodnienie
kanatowe z wpustami ulicznymi,
¢)  przedmiary robét,
§  STWIORB,
g)  projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu,
h)  pozwolenie na budowe nr 637/15 z dnia 27.10.2015t.
- stanowiaca galqeznik nr 2 do Umowy.
3) Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia 2016 1. stanowiaca zalqeznik
nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zamowienia
z Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
robét.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ tacznie:

1)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakoniczenia robét wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci
do odbioru wykonanych robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac zadanie, ktérym mowa w § 2 Umowy, polegajace na wykonaniu robét
budowlanych, okreslonych w dokumentacji projektowej w pasie drogi powiatowej nr 2177D, dz. ew. 366 obreb
Taczalin, jednostka ewidencyjna Legnickie Pole, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ i umowa w sprawie
zamowienia publicznego.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentaciji,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8 Umowy oraz z protokotéw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz obowiazujacymi przepisami prawa
powszechnego.

Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do realizacji robét, do uzyskania decyzji na zajecia pasa
drogowego od Zarzadu Powiatu Legnickiego.

Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej
i teletechnicznej (zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia tereny wraz z oplatami za nadzé6r nad
przebudows ze strony wlascicieli sieci) oraz regulacji wysoko$ciowej istniejacej infrastruktury wodociggowo-
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kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej niwelety chodnika istniejacych wlazow, studni, zasuw posesyjnych i
hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych),

Wykonawca jest zobowiazany uzywa¢ do wbudowania materialéw i urzadzen, zgodnych z dokumentacja
budowalna, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 Umowy, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych,
w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 1. poz. 883 z p6zn. zm.)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie obiektu, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0s6b trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robdt i prac utrzymal teren prac oraz tereny wokol w
czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwac na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sq juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U z 2013 r. poz. 21 z pdin. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania
odpadéw budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowiazany takze do:
1)  udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omoéwienia postgpu  prac oraz
rozwiazywania zaistnialych problemoéw,

2)  informowania na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 2-4
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajacych, przy uwzglednieniu, Ze inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru robét zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

D

2)
3)
4
5

wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy,

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawecy,
przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 Umowy,
zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy: ................ R
a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robo6t budowlanych —stanowiacych przedmiot
Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére $Scisle odpowiadaja cze$ci zamodwienia okreslonego Umowa zawartq pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiadaé stosownym dla

tego wykonania wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawecy,
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4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca sa zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiesi:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawecy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6.  Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze¢§é przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawecy, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzo6r w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.

2. Nadzér inwestorski pelni¢ bedzie:

3. Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie pan

4. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga ancksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone w

SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdét budowlanych i materialéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

2. Wszystkie materialy, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 Umowy,

2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw o0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:
1)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
2)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagani
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
6. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego

w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
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na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do
robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialéw, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
projektows i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwiqzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek
i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli zas wyniki badani wykaza, Zze materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbioér czesciowy robot budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po wykonaniu czesci robét, Wykonawcea zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.
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Dokonanie odbioru cz¢§ciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres 1 warto$¢ robot
wykonanych czgsciowo.

Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbiér konicowy robét jest dokonywany po wykonaniu calosci robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia roboét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

1)  zgloszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktéra skladaja sie:
a)  kopie umoéw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly prob i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukeyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 — 3 nin. paragrafu.
W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub beda zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupetnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdZnienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci
obcigzaja Wykonawce.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem
do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbior, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia
badan, préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jednoczesnie:

a)  umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunicciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koficowego robdt. Podpisany przez Zamawiajacego protokél odbioru
konicowego robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.
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18. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koficowego robét.

19. Odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dotozy¢ nalezytej
starannosci podczas czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowiazany jest wziac¢ udzial
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

20. Odbior ostateczny. W terminie do 30 dni przed uplywem okresu gwaranciji i rekojmi za wady okreslonego w § 10
ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny przedmiotu Umowy. Odbidr ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela ................. miesigcznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18
Umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace

przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

3. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

4. Wrykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robét.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

6. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

8. Zarzut z tytulu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podniesé po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )-

2. Wykonawca wnibst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
konicowego robot, o ktéorym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

4. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... z1 (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (sfownie: ....... zlotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowsg i Ofertq cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. W celu dokonania rozliczenia czgSciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
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wartoéci  wykonanych robét budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie
z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawienn — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksi¢gi obmiaru w formie tabeli
rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonaweca jest zobowiazany wraz z faktura cze¢s$ciowa przedlozyé dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegbélowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub uzupelnien szczegblowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin.
paragrafu, bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protokét odbioru koficowego robot.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT cz¢sciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wysokos¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czgsciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koficowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokolu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbg¢dne do realizacji Umowy nie ujete w
projekcie budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

1) jezeli dla robét, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metods i
przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z § 2 ust. 3 Umowy z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét sporzadzona na podstawie §rednich cen SEKOCENBUDU.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
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w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
dotyczace zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w
realizacji odebranych robét, dotyczace tych naleznosci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik
do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnosé.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin.
paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cz¢sci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca formg odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwloki,

3) z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzied zwloki,

4)  z tytulu nieprzedlozenia poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzied
zwloki,

5)  w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy,

6) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:
1)  Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (pie¢) dni roboczych,
2) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

3)  Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez
Wykonawce w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,
4)  w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy.

5) jezeli na skutek postgpowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

6) zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7)  zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacje zadania.
2. Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

3. W razie odstapienia od Umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

1) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzief odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) usunigcia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

4. W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowiazany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dzien odstapienia, bez
zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Odstapienic ma skutek od chwili zlozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

1.  Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowg lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pismie i wyslane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierskq za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

2. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwo$¢ komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastgpujace adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2) po stronie Wykonawcy: e-mail: @, ,

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

3. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strong Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencija zwigzana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za dorgczong w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony maja prawo do przedfuzenia terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét, w nastgpujacych sytuacjach:
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a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét beda
nastgpstwem  okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

o gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robé6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastgpujacych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiazafi technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkéw budowy — robé6t wykofniczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

ancksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 18. Postanowienia koncowe
Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania
beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na rzecz oséb  trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Stédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowied umownych.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcey i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczatki:

Wit Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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