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Zataeznik nr 2 do Ogloszenia o zamdwieniu ponizey 30 000 enro

Umowa nr GPII.272....2016/R
Wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji burzowej w miejscowosci Gniewomierz, gmina
Legnickie Pole.

Zawarta w dniu 2016 . w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujqee):

§ 1. Postanowienia ogolne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane pod
nazwa, ,,Wykonanie odcinkdw sieci kanalizacji burgowej w miejscowosci Gniewomier, gmina Legnickie Pole” (7nak sprawy
GPII1.271.45.2016/R) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty
30 000 euro, z wylaczeniem stosowania przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 907 pézn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 u.p.z.p.

§ 2. Przedmiot umowy

W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania polegajacego na zarurowaniu
rowu ,,bez nazwy” na dziatce nr 134/6 obreb Gniewomierz, gmina Legnickie Pole na dtugosci 73
m z posadowieniem dwoch studni, na dziatce nr 134/6 w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie
Pole, zgodnie z warunkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Ogloszeniu o zamédwieniu,
niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do
przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz do odebrania prawidtowo

zrealizowanego zadania i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektows roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 10% warto$ci Umowy, wykonanie tych rob6t musi
by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot, o ktérych mowa w ust. 3,
bedzie ustalone zgodnie z § 11 ust. 22 Umowy.

Roboty budowlane nie objgte niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonanie tych robét
od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia niewspoimiernie wysokich kosztow lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy
nie przekracza lacznie 50% warto$ci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robé6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 11 ust. 22 Umowy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 4 - ust.
p g y! Y/

6, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi§mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecent a Wykonawca
jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie
ilosci robét budowlanych na iloSci dostosowane do potrzeb realizacjii przedmiotu Umo lub

y p N p wy

pominigcie poszczegdlnych rob6t budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta
jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi

istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot lub

b)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze roboét, a
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

o) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

— wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego,
1 podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cz¢sé, jest protokot z negocjaciji
dotyczacych wyceny robét z Wykonaweca zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecent inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 7, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 8 lub
protokotu negocjacji, o ktéorym mowa w ust. 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji
odpowiednio: poleceni inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieni protokotu koniecznosci.

Szczegdtowy zakres 1 sposéb wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastgpujace czgéci sktadowe
Umowy:
a)  Dokumentacja projektowa:
- projekt budowlano - wykonawczy na zarurowanie rowu,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- przedmiar robot,
- o$wiadczeniu Starosty Legnickiego nr AS.6743.102.1.216 o braku sprzeciwu do zgloszenia
o zamiarze przystapienia do wykonania rob6t budowlanych,
stanowigca gatqeznik nr 1 do Umowry,
b) Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym 1 zalacznikami z dnia 2016 r.
stanowigca gatqeznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czesci
zamoéwienia z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.
§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 1 (jeden) miesiac liczac od dnia podpisania umowy i

protokolarnego przekazania terenu robot.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢

tacznie:

2)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakoficzenia kazdego z etapéw i gotowosci do odbioru
wykonanych robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

b)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczg wykonanego zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
dnia podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé zadanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie z
dokumentacja wymieniona w § 2 ust. 12 Umowy 1 warunkami niniejszej umowy.

2. Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajagcego terenu robét Wykonawea ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie.

3. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z
dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy oraz z protokotéw uzgodnierr z Zamawiajacym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennik budowy, zgodnie z
postanowieniami umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa
powszechnego.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej i
teletechnicznej (zabezpieczenie 1 przebudowa urzadzent obeych i uzbrojenia tereny wraz z oplatami za
nadzor nad przebudowsg ze strony wlascicieli sieci) oraz regulacji wysoko$ciowej istniejacej infrastruktury
wodociagowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej niwelety istniejacych wlazéw, studni, zasuw
posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych),

6. Wrykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materialéw 1 urzadzen, ktérych parametry
techniczne zostaly okre§lone w dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okreslone w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 1. poz. 883 z p6zn. zm.).

7. Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzed w tym w szczegdlnosci atestow,
wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy (m.in. protokoly zageszczenia warstw konstrukcyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry
jakosciowe oraz techniczne betonu asfaltowego itp.).

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za stan bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej na terenie budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowigzany
ustanowi¢ bezpieczne warunki poruszania si¢ 0s6b trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania
oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb nieuprawnionych.

9.  Wrykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny
wokél wczystodci, w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwaé na biezaco zbgdne materialy,
odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne.

10. Wykonawca, jako wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U
z 20131. poz. 21 z pézn. zm.) — ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpadéw budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

11. Wykonawca jest zobowiazany takze do:

1)  udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omoéwienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistniatych probleméw,

2)  informowania na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 - ust. 7 Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie
wykonania robot zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
zawiadomienia, na warunkach okreslonych w § 9 ust . 1 — 4 Umowy.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

2)  protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy,
3)  przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy,
4)  zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

5 zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w
Umowie.
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§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi silami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nast¢pujacych robé6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $ciSle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢ wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

¢) Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczenl 1 wyjasnieft dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowief:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawecy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes§é
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy,
z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usunaé takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych ta umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego /kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegélnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel
Zamawiajacego prowadzi nadz6r w granicach posiadanego umocowania 1 obowigzujacego prawa.

Nadzoér inwestorski petni¢ beda pan mgr inz.:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa petnié
bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie
niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych i materiatow
podlegajacych whudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé¢ co do
jakosci wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach
prawa oraz winny odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte do wykonania
przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegolnosci:

2)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r.poz. 883) oraz dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2
ust. 12 Umowy,

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
na trenie Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych
z UE,

o) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

2)  usuniecia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji projektowej, normom
jakosciowym okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa poleced inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecet w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecié powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracic
poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materialdw
nie odpowiada wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej i w ust. 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materialy do robét budowlanych dopiero wéwcezas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania
okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sa zgodne =z
dokumentacja techniczng 1 ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i
usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi
czynno$ciami obcigzaja Wykonawce.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu
ich zgodnodci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreSlone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowane;
przez Zamawiajacego placéwce badawczej.
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13. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel 1 materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci materialéw i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed
ich wykorzystaniem.

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badad poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materialéw lub robét budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15. Jezeli wyniki badati wykaza, Ze: materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badafi ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli za$ wyniki badant wykaza, ze materialy badz roboty sq zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robot

1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonanych rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca,
ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane;
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
od daty zgloszenia.

4. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na
wlasny koszt przywréei€ stan poprzedni.

5. Odbior czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

6. Po zakoficzeniu wykonania czg¢sci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru cze¢sci robot poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
zgodnie z § 11 ust. 5 1 ust. 6 Umowy.

7. Dokonanie odbioru czgSciowego nastgpuje protokoltem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
zawierajacego zakres robét wykonanych czgs$ciowo.

8. Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w §
11 ust. 6 Umowy.

9. Odbiodr konicowy robét jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawcg zakoficzenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

10. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru kofcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

11. W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegélnosci:

1) zgloszenie Zamawiajacemu odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru
koncowego,
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2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktora skladaja sie:

a) kopie umoéw, protokoly odbioru robot wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly préb i sprawdzen, rozruchow i odbioréw, w szczegdlnosci:

— protokoly zageszczenia warstw konstrukcyjnych,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,

— atesty i certyfikaty jakosci,

— aprobaty techniczne,

— gwarancje jakos$ci dla urzadzen,

— deklaracje zgodnosci z PN,

— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i
uporzadkowana w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich
zawartoscl.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 niniejszego
paragrafu. W przypadku, gdy ztozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdznienia
zgloszenia gotowosci do odbioru, przedltozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w
niniejszym paragrafie w catosci obcigzaja Wykonawce.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcédw lub specjalistdw
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koAcowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z
powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzenq,
Zamawiajacy moze przerwaé odbidr kodcowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania
rob6t, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia préb 1 sprawdzend, uwzgledniajacy zlozonosé ich
techniczna, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a) poniewaz umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego =z
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawecy,
b) poniewaz uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z

przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. b Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru kofcowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokoél
odbioru koficowego robot jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru konficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koficowego robot.

Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dolozy¢ nalezytej
starannosci podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

W czynno$ciach odbioru zobowiazany jest uczestniczyé Wykonawca oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele stron Umowy.

Postepowanie o udgzielenie zamowienia na: ,,Wykonanie odeinkdw sieci kanalizacji burzowej w miejscowosci Guiewomiers, gmina 1 egnickie Pole”
Strona 7 313



Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.45.2016/R

23. Po uplywie okresu gwarancji (re¢kojmi za wady), okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie
przeprowadzone sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela 36 miesigcznej tekojmi za wady i gwarancji jako$ci przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastegpnym po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktérym mowa w §
9 ust. 19 Umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

3. W okresie gwarancji i re¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$é
gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na
wmontowane urzgdzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robot.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych.

6. Usuniecie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

8.  Zarzut z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze podnie$é po uplywie termindw
okreslonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uplywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertag Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zI (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... %
VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co lacznie stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt
(stownie: ....... ztotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa3.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony wuznaja iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
obmiaréw 1 odpowiadajacych im okreslonych Umowg 1 Oferta cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zestawienie warto$ci wykonanych robo6t budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

6.  Zestawienie warto$ci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych
i yjetych w ksiedze obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z
postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres 1 warto$ci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien, o ktoérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiegi obmiaru w formie
tabeli rozliczeniowej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na
temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcey kwote
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wynagrodzenia.

Wykonaweca jest zobowiazany wraz z faktura cze$ciowq przedltozyé dokumenty wymienione w § 12 ust.
2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegolowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezna do
zaplaty Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegbélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wrykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien
szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcey w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do
jego prawidtowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokolu
odbioru koficowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie protokét odbioru koficowego robot.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czgsciowych i rachunku lub faktury VAT konicowe;j.

Wysokos¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT
koficowej nie moze by¢ mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.
1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 1 protokotu odbioru robét, w
terminach okreSlonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT =z
uwzglednieniem potracent wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoficzonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcg lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie
ujete w przedmiarze robot. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych
niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych w przedmiarze robot zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i1 przedlozenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z § 2 ust.3 Umowy z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w ppkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét sporzadzong na podstawie tzw. analogi.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 1 przedstawi Zamawiajacemu, za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
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zasady okreslone w ust. 22 nin. paragrafu.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (slownie: ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie
, przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezei przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koficowego robét, o ktérym mowa w § 9 ust. 19 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy 30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczed Zamawiajacego z tytulu
obnizonej jako$ci wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwick wad w
przedmiocie umowy.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracent
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz 2z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci i
dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci ktérych termin
uplynatl w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcy lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglo$ci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcy wynikajacych z Uméw o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrocic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnosé.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

2) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,
o z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzied zwloki,
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d) z tytulu nieprzedloZenia poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §
11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

e z tytulu obnizenia jakosci wykonanych robdt budowlanych — w wysokoéci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

f) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawey — w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1
Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 uw.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w
innym przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dore¢czenia Stronie wezwania do
zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé

odsetek ustawowych za kazdy dzieni opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukofczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od Umowy:

2)  Wykonawca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres
dtuzszy niz 5 (pi¢c) dni roboczych,

b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z warunkami Umowy, w
szczegblnosci z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacii
projektowej,

o) Wykonawca podzleca calo$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

d)  w razie koniecznoSci:

— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

e) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace
dalsza realizacj¢ przedmiotu Umowy,

f) zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
g zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacj¢ zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonaweca jest zobowigzany do:

2) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego protokolu inwentaryzacii
wykonanych robét oraz w toku na dzied odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

¢ usunigcia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

jest zobowigzany do dokonania odbioru robét 1 do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dzien

odstapienia, bez zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia o§wiadczenia drugiej stronie 1 tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.
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§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowg lub jej wykonywaniem,
zostang dokonane na piSmie i wyslane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za
potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie

Pole.

2) po stronie Wykonawecy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwosé komunikacji i przesylania pism, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nast¢pujace adresy:
1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2) po stronie Wykonawcy: e-mail: @,

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczna kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na
zadanie drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strong Umowy. W razie
niedochowania obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwiazana z realizacjq
Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong
w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

2)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét beda
nastegpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacii
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakoficzenia robét,

b)  gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

o gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

2)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkdéw budowy — robdét wykoniczeniowych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i

terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 18. Postanowienia koncowe
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1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego
rozwiazania beda rozstrzygane przez Sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytulu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowiesi umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa

dla Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego:

data
Wit Gminy — Henryk Babuska
Skarbnik Gminy — Agnieszka
Korys
Za Wykonawce : data

2016 r. podpisy i pieczatki:

2016 r.  podpisy i pieczatki:
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