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) ) Zatacznik nr 9 do SIWZ
/WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO )]

Umowa nr GPII.272....2016/R
na przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Gniewomierz- Bartoszow,
gmina Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2016 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tre$ci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujqce):

§ 1. Postanowienia ogoélne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z pdzn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod nazwa ,,Griewomiery — Bartoszow droga dojazdowa do gruntow rolnych” (znak sprawy:
GPIL.271.39.2016/R).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Guiewomiery — Bartoszow droga
dojazdowa do gruntéw rolnych, gmina Legnickie Pole” obejmujacego przebudowe drogi o nawierzchni z kruszywa o
szerokosci 3,5 m ze spadkiem jednostronnym wraz z poboczem szerokosci 0,75 m, zjazdami o szerokosci 3,5 m
oraz dwoch mijanek o szerokosci 5 m i1 dlugosci 25 m, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej wymienionej w ust. 10 pkt 2 nin. paragrafu, Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, niniejsze;
Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢c do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz do odebrania prawidlowo zrealizowanego zadania 1 zaplaty
wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie prowadzitlo do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robét musi by¢
poprzedzone zmiana Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie ustalone
zgodnie z § 12 ust. 22 Umowy.

4. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegblnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktére sgq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspoimiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a wartos$¢
wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 4 - ust. 5,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 6 nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub,

2)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3)  lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

— wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robot i wycene jest sporzadzany przez kierownika budowy,
akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

Dochodzenie roszczen zwigzanych 2z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecent inspektora nadzoru
inwestorskiego, protokotu koniecznosci, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: poleceri
inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien protokotu koniecznosci.

Szczegdlowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafqeznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa:
a) projekt .............
b) brak sprzeciwu ze strony Starostwa Powiatowego w Legnicy,
stanowigca gafqeznik nr 2 do Umowy.
3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia 2016 r. stanowiaca
zatqeznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie cze¢sci zamdwienia
z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania
Strony ustalaja termin wykonania zadania — 2 (dwa) miesiace liczac od dnia protokolarnego przekazania
terenu robot.
Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ facznie:

a) pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia robét wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do
odbioru wykonanych robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

b) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.
§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie, o ktérym mowa w § 2 Umowy, zgodnie z dokumentacja wymieniong
w § 2 ust. 10 pkt 2 Umowy i warunkami niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii,
o ktérej mowa w § 2 ust. 10 pkt 2 Umowy oraz z protokoléw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy, zgodnie
z postanowieniami SIWZ, Umowy oraz obowiazujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca zobowiazany jest, przed przystapieniem do realizacji robét, do opracowania i uzgodnienia z Gminnym
Zakladem Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o. o., ul. H. Poboznego 6, 59-241 Legnickie Pole —
zarzadcy drogi.
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Wykonawca zobowiazany jest do ewentualnej przebudowy sieci istniejacego uzbrojenia terenu (zabezpieczenie i
przebudowa urzadzeni obcych i uzbrojenia tereny wraz z optatami za nadzér nad przebudows ze strony wlascicieli
sieci) oraz regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do
projektowanej niwelety istniejacych wlazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantéw
podziemnych).

Wykonaweca jest zobowiazany uzywaé do wbudowania materiatéw i urzadzen, ktérych parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 883 z p6ézn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0s6b trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych roboét i prac utrzymacé teren budowy oraz tereny wokot
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z pdézn. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:

1) udzialu w spotkaniach 2z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistnialych probleméw,

2)  informowania na pi$mie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 - 5
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé¢ odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

)

2)
3)
4
5

wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy,

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawecy,

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 pkt 2 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umows zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiadaé stosownym dla

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Gniewomiery — Bartoszow droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gmina 1egnickie Pole”.
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tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca sa zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym
nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowsa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzér w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.

Nadzér inwestorski pelni¢ bedzie: ...

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone w
SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robét budowlanych i materialéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 pkt 2 Umowy, wymogom wyrob6w
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 pkt 2 Umowy,

2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw o0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

1)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagani
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako§¢ materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do
rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialow, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
projektows i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé na
wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek
i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badani poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub rob6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli za§ wyniki badai wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badafi obciaza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robét, Wykonawcea zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Gniewomiery — Bartoszow droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gmina 1egnickie Pole”.
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Dokonanie odbioru cz¢§ciowego nastepuje protokolem odbioru czgsciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres 1 warto$¢ robot
wykonanych czgsciowo.

Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbiér konicowy robét jest dokonywany po wykonaniu catosci robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

1)  zgloszenie Zamawiajacemu odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktéra sktadaja sie:
a)  kopie uméw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly prob i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukceyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawarto$ci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakre§lonym terminie. Skutki zaniechania lub opdznienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci
obcigzaja Wykonawce.

Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem
do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badad, prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwaé odbior, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia
badan, préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajq si¢ do usunigcia i jednoczesnie:

a)  umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru
koficowego robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru kofcowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koicowego robot.

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Gniewomiery — Bartoszow droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gmina 1egnickie Pole”.
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19. Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dolozy¢ nalezyte;
starannos$ci podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowiazany jest kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

20. Odbior ostateczny. W terminie 30 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, okreslonego
w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jako$ci

1. Wykonawca udziela ................. miesigcznej re¢kojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18
Umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

3. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robét.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzyc¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

6. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

8. Zarzut z tytulu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podniesé po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )-

2. Wykonawca wnibst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koficowego robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 19 Umowy.

4. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... z1 (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowsg i Ofertq cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
wartoéci  wykonanych robét budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

6.  Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Gniewomiery — Bartoszow droga dojazdowa do gruntdw rolnych, gmina 1egnickie Pole”.
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w ksiedze obmiaru robét w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie
z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawiet — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksi¢gi obmiaru w formie tabeli
rozliczeniowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonaweca jest zobowiazany wraz z faktura cze¢$ciowa przedlozyé dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér konicowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegéltowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 11 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 12 bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
konicowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protoké! odbioru koficowego robét.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT cze¢sciowych i rachunku lub faktury VAT koficowej.

Wysoko$¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos§¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koficowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowg
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracent wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoficzonych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbg¢dne do realizacji Umowy nie ujete w
przedmiarze robot. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w przedmiarze robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 2 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z § 2 ust. 2 Umowy z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét sporzadzona na podstawie §rednich cen SEKOCENBUDU.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.
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§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartoséci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci za dany okres rozliczeniowy. Dowody
na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej
dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécic sie
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnienn w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

3)  z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzied zwloki,

4)  z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

5) z tytutu obnizenia jako$ci wykonanych rob6t budowlanych - — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy.

6) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzieni opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

2) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci z
zakresem 1 sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

3)  Wykonawca podzleca catosé robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,
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4) w razie koniecznosci:
a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub
b) dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

5) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

6) zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7y zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacje zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

1) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzief odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) usunigcia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dziefi odstapienia, bez
zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zloZzenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostana
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1)  po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwosé komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastgpujace adresy:
1)  po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2) po stronie Wykonawcy: e-mail: @

Fakt otrzymania dokumentow droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwiazana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczona w sposoéb umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakorniczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3)  gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystapienia warunkéw budowy — robo6t wykonczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koficowe
Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania
beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie§¢ na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Stédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowieri umownych.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczatki:

Wjt Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawceg : data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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