Gmina 1 eonickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.43.2016/R-111

) ) Zatacznik nr 5 do SIWZ
/WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO )]

Umowa nr GPII.272....2016/R
na zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowos$ci
Taczalin gm. Legnickie Pole — ETAP II

Zawarta w dniu 2016 . w Legnickim Polu, pomig¢dzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanyrn przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujace):

§ 1. Postanowienia ogoélne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieni publicznych
(tj. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2164 z pdézn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod nazwa, ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miiejscowosci
Taczalin, gm. Legnickie Pole — ETAP 117 (znak sprawy: GPIL.271.43.2016/R-1I).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Zagospodarowanie
pofudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Taczalin, gm. Legnickie Pole — ETAP II”,
w pasie drogi powiatowej nr 2177D, dziatka ew. nr 366 obreb Tacgalin, jednostka ewidencyjna 1egnickie Pole, obejmujacego
budowe chodnika, zjazdéw, zatoki postojowej, kanalizacje deszczowa oraz przebudowe napowietrznej sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia na odcinku od km 0+265,00 do km 0+575,00 (wg. kilometrazu lokalnego),
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 10 nin. Paragrafu i Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz do odebrania
prawidiowo zrealizowanego zadania i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot
a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektows wymieniona w ust.10 nin.
paragrafu.

3. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robét musi by¢
poprzedzone zmiana Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie ustalone
zgodnie z § 12 ust. 22 Umowy.

4. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspéimiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot,
a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosei Taczalin, gm. 1 egnickie
Pole — ETAP IT”.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 4 - ust. 5,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych poleceri, w szczegblnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych
robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 6 nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub

2)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci
] Wy zg y ]
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3)  lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
— wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznos$ci zawierajacy rzeczowy zakres robét 1 wycene jest sporzadzany przez kierownika budowy,
akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

Dochodzenie roszczen zwigzanych 2z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecert inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 6, protokolu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 8 , nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieni
protokotu koniecznosci.

Szczegdltowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1)  Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafqeznik nr 1 do Umowy,
2)  Dokumentacja projektowa, w tym:

—  projekt budowalny zagospodarowania potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w Taczalinie

- projekt budowlany zmian do decyzji nr 44/16 z dnia 17.04.2016 1. zagospodarowania potudniowego pasa
drogi powiatowej 2177D w Taczalinie,

- projekt budowlano-wykonawczy pn: Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia kolidujacej z projektowana budowsg chodnika w miejscowosci Taczalin dz. nr 366, gmina
Legnickie Pole,

- projekt budowlany zamienny — zamiana projektowanego odwodnienia liniowego na odwodnienie
kanatowe z wpustami ulicznymi,

—  przedmiary robot

- STWIORB

- projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu

- pozwolenie na budoweg nr 637/15 z dnia 27.10.2015t.

stanowigca gafqeznik nr 2 do Umowy,

3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatacznikami z dnia 2016 1. stanowiaca galqeznik
nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czgsci zaméwienia
z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.
§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot.
Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia kazdego z etapéw 1 gotowosci do odbioru wykonanych
robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza
wykonanego zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosei Taczalin, gm. 1 egnickie
Pole — ETAP IT”.
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§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zadanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie z dokumentacja
wymieniong w § 2 ust. 10 Umowy i warunkami niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokolu przejecia od Zamawiajacego terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii,
o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy oraz z protokoléw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy, zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz obowiazujacymi przepisami prawa
powszechnego.

Wykonaweca, przed przystapieniem do realizacji robot jest zobowiazany uzyskaé decyzje na zajecia pasa drogowego
od Zarzadu Powiatu Legnickiego.

Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej i teletechnicznej
(zabezpieczenie i przebudowa urzadzent obeych i uzbrojenia tereny wraz z oplatami za nadzér nad przebudowa ze
strony wlascicieli sieci) oraz regulacji wysoko$ciowe]j istniejacej infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej
(dostosowanie do nowej niwelety chodnika istniejacych wlazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz
hydrantéw podziemnych),

Wykonawca jest zobowiazany uzywaé do wbudowania materialéw i urzadzen, parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spelniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2016 nr 0. poz. 290 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 883 z p6zn. zm.).

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzefi w tym w szczegdlnosci atestdw, wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoly
zageszezenia warstw konstrukeyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry jakosciowe oraz techniczne betonu
asfaltowego, kostki brukowej betonowej itp).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0sob trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s0b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokot
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z péin. zm.)) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

D)

2)
3)

wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy,

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawecy,
przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,
zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosei Taczalin, gm. 1 egnickie
Pole — ETAP IT”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadaja czeSci zamodwienia okreslonego Umows zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawecy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5  Podwykonawca sa zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonaweca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze¢$¢ przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcey, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tq
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegélnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadz6r w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.

Nadz6r inwestorski petnié beda:
mgr inz. Leon Jatkiewicz - branza sanitarna, mgr inz. Tomasz Solawa — branza drogowa.

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie Pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga ancksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robét budowlanych i materialéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa..

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczefi, atestéw, aprobat oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu
Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosei Taczalin, gm. 1 egnickie
Pole — ETAP IT”.
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2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

1) usuniccia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania roboét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecent inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecent w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako§¢ materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do
robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawcee, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialéw, ktére nie sgq zgodne z dokumentacja
techniczna i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty zwiazane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji technicznej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na
wtlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i
koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placéwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badafi dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli zas wyniki badafi wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robét, Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru cz¢sciowego nastepuje protokoltem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robot
wykonanych czesciowo.

Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbior koncowy robot jest dokonywany po wykonaniu cato$ci rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia roboét 1 zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegélnosci:

1)  zgloszenie Zamawiajacemu odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktérg sktadaja sie:
a)  kopie umoéw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly préb i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukeyjnych,
— dokumentacja z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opézZnienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci
obcigzaja Wykonawece.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem
do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeni, Zamawiajacy moze przerwaé
odbidr koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia
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préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jednoczesnie:
a)  umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b)  uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. b Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koficowego robdt. Podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru
konicowego robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dziefi podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru kofcowego robét.

Odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dotozy¢ nalezytej starannosci
podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowiazany jest uczestniczy¢
Wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele stron Umowy.

Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady, okreslonego w § 10
ust. 1 Umowy, zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i1 Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ................. miesigcznej gwarancji jakoSci i rekojmi za wady i przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 19
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )-

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
konicowego robot, o ktéorym mowa w § 9 ust. 19 Umowy.
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Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu lub jakichkolwick wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wstgpne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... zt (slownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn iloci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowsg i Oferta cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czg¢éciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
warto$ci  wykonanych robét budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robét w formie tabeli rozliczeniowej - kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z
postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien — kosztoryséw powykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiggi obmiaru w formie tabeli
rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonaweca jest zobowigzany wraz z faktura cz¢$ciowa przedtozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub uzupelnien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 11 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 12 bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
koficowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protoké! odbioru koficowego robét.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;.

Wysokosé platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czgsciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT konicowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracent wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
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Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbg¢dne do realizacji Umowy nie ujg¢te w
przedmiarze robot. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy, a nie ujetych w przedmiarze robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 2 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonaweca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust. 2 Umowy z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa
w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot sporzadzona na podstawie tzw. analogi.

Wykonawca dokona wyliczenr, o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
warto$ci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci za danych okres rozliczeniowy.
Dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w
uregulowaniu  wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy wynikajacych
z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami
stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié sig
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin.
paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca formg odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri zwloki,

2) za zwloke w usunicciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri zwloki,

3) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

4)  z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,
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5) w przypadku, o ktéorym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a Umowy- — w wysokosci 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

6) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczyé Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek

ustawowych za kazdy dzief opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

2) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci z
zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

3) Wykonawca podzleca calo$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czeséci bez zgody Zamawiajacego,

4) w razie koniecznosci:

— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wattosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

5) jezeli na skutek postgpowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacje przedmiotu Umowy,

6) zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7y zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacj¢ zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

1) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku, na dziefi odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) usunigcia z terenu budowy natrzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.
W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dzien odstapienia, bez
zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zlozenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia 1 zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostana
dokonane na pismie i wyslane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwosé komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastgpujace adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @,
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Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

3. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwiazana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczona w sposob umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trecia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji techniczne;
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

2) gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wrykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)  koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystapienia warunkéw budowy — roboét wykonczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 18. Postanowienia koficowe

1.  Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania
beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wrykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytulu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowiefi umownych.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczatki:

Wit Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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