Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.33.2016/R

) ) Zatacznik nr 9 do SIWZ
/WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO' ]

Umowa nr GPII1.272....2016/R
na przebudowe drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica — Jawor, obreb Nowa Wie$
Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258

oraz posadowienie ekranéw akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114

Zawarta w dniu 2016 . w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwana w tresci umowy ,,Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanyrn przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujaces:

§ 1. Postanowienia ogdlne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z pdzn. zm.) o wartoSci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych
réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod nazwa, ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D, relagji Legnica — Jawor, obreb Nowa
Wies Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinkn km 1+306 do km 2+258 orag posadowienie ekranow akustycznych przy drodze
powiatowej nr 2176D relacii Legnica-Jawor na odcinkn od km 2+024 do km 2+114” (3nak sprawy: GPI1.271.33.2016/ R).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: , Przebudowa drogi powiatowey nr 2176D,
relacji Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258 orag
posadowienie ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagji Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km
2+114”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) dla CZESCI I — PRZEBUDOWA DROGI - wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi i
zjazdéw, budowie chodnika, ciagu pieszo — jezdnego, zatok autobusowych, oraz wykonaniu odwodnienia
drogi (rowy, kanalizacja deszczowa) w pasie drogi powiatowej nr 2176D, na dziatkach ewidencyjnych nr 22,
417/3,23/7,418/11 253 obteb Nowa Wies Legnicka, jednostka ewidencyjna Legnickie Pole,

2)  dla CZESCI II — EKRANY AKUSTYCZNE - posadowienie ekrandéw akustycznych na dziatkach ewidencyjnych
nr 415/71415/11 obteb Nowa Wies§ Legnicka,

zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 11 nin. paragrafu, Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

" Tres¢ umowy ostanie dostosowana do tresci oferty Wykonawey i przedpiotu zaméwienia

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows wymieniona w ust. 11 nin.
paragrafu.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie prowadzilo do zwickszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie tych rob6t musi byé
poprzedzone zmianag Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie ustalone
zgodnie z § 12 ust. 22 Umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspoimiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a wartosé
wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza Iacznie 50% warto$ci Umowy beda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robo6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 4 - ust. 5,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest
zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 6 nin. paragrafu, nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

a)  gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub

b)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c)  lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

— wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu koniecznos$ci.

Protokot koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robot i wycene jest sporzadzany przez kierownika budowy,
podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce oraz akceptowany przez
Zamawiajacego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecent inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieni protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w nin. paragrafie.

Szczegdtowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastgpujace czesci sktadowe Umowy:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (dalej: SIWZ) stanowiaca gafqeznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa:

2)  dla CZESCIT—PRZEBUDOWA DROGT:

—  projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej przebudowy drogi powiatowej nr 2176D relacji
Legnica — Jawor na odcinku od km 14306 do km 2+258km pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2176D relacji Legnica-Jawor na odcinku od km 1+306 do km 3+350 dl. 2,0 km (od m. Nowa Wie§
Legnicka do m. Gniewomierz)”, w zakresie od km 0+000,00 do km 0+952,00 kilometrazu lokalnego ,

— projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica — Jawor
na odcinku od km 1+306 do km 2+258km pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji
Legnica-Jawor na odcinku od km 1+306 do km 3+350 dl. 2,0 km (od m. Nowa Wie$ Legnicka do m.
Gniewomierz”, w zakresie od km 0+000,00 do km 0+952,00 kilometrazu lokalnego,

— STWIORB dla kazdej branzy,

—  projekt organizacji ruchu docelowego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica-
Jawor na odcinku od km 1+306 do km 3+350 dl. 2,0 km (od m. Nowa Wie§ Legnicka do m.
Gniewomierz)”, w zakresie od km 0+000,00 do km 0+952,00 kilometrazu lokalnego,

—  przedmiary robo6t dla kazdej z branz.

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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b) dla CZESCI 11 — EKRANY AKUSTYCZNE :
— projekt budowalny branzy konstrukcyjno — budowlanej pn.: ”Ekran akustyczny przy drodze
powiatowej nr 2176D relacji Legnica- Jawor na odcinku od km 0+718 do km 0+808”

¢  brak sprzeciwu ze strony Starostwa Powiatowego w Legnicy,
stanowigca gafqeznik nr 2 do Umowy.

3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia 2016 r. stanowiaca
zatqeznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zamowienia
z Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalajg termin wykonania zadania:

2) dla CZESCI I — PRZEBUDOWA DROGI — 5 (pi¢¢) miesiecy liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot,

b) dla CZESCI II — EKRANY AKUSTYCZNE — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ tacznie:

a) pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakoniczenia robo6t wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do
odbioru wykonanych robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

b) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ HARMONOGRAM (dalej: HR), okreslajacy zakres rzeczowy robét i
planowany termin ich wykonania, z podzialem na etapy podlegajace odbiorom czgsciowym, uwzgledniajacy
organizacje rob6t budowlanych, w tym robét budowlanych w zakresie posadowienia ekranéw akustycznych,
warunki bezpieczenstwa pracy, organizacje ruchu oraz zabezpieczenie innych elementéw infrastruktury technicznej.
Wykonawca HR przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
otrzymania od Zamawiajacego dokumentacji projektowej wymienionej w § 2 ust. 11 Umowy. Zamawiajacy moze
zada¢ wprowadzenia zmian w HR wiazacych Wykonawce przed jego zatwierdzeniem. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego HR bedzie stanowil integralna czes¢ Umowy.

Strony ustalaja, ze terminy realizacji zadan ujetych w HR moga ulec zmianie w przypadkach okreslonych w § 17
Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie, o ktérym mowa w § 2 Umowy, zgodnie z dokumentacja projektows
wymieniong w § 2 ust. 11 Umowy i warunkami niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokolu przejecia od Zamawiajacego terenu rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji,
o ktérej mowa w § 2 ust. 11 Umowy oraz z protokotéw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy, zgodnie
z postanowieniami SIWZ, Umowy oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonaweca, przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projekt
TYMCZASOWE] ORGANIZAC]JI RUCHU (dalej: TOR), uwzgledniajacy poléwkowe wykonanie konstrukeji jezdni do
podbudowy asfaltowej, a warstwa wiazaca 1 Scieralna na calej szerokosci jezdni, w celu umozliwienia ruchu
drogowego dla pojazdéw jednym pasem jezdni przez caly czas trwania robét. Koszty opracowania TOR, instalacji
stosownych znakéw drogowych, wyznaczenia objazdéw poniesie Wykonawca. TOR podlega uprzedniej akceptacii
Zamawiajacego, przed zlozeniem do wlasciwych organdéw w celu uzgodnienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia i urzadzen infrastruktury podziemne;j,
przed przystapieniem do prac ziemnych i ich zabezpieczenia oraz poniesienia wszelkich oplat z tym zwiazanych
oraz regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej
niwelety chodnika istniejacych wlazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych).

Wykonaweca jest zobowiazany uzywac¢ do wbudowania materialéw i urzadzen, ktérych parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji projektowej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. z 2016 . Dz. U. poz. 290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 883 z p6ézn. zm.).

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢, na kazde wezwanie inspektora, dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym w szczegdlnosci atestow, wynikdw
oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in.
protokoly zageszczenia warstw konstrukeyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry jakosciowe oraz techniczne
betonu asfaltowego itp.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0sob trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robét i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokot
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z pdézn. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:

1)  udzialu w spotkaniach 2z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistnialych probleméw,

2)  informowania na pi$mie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 - 6
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

D)

wspolpracy z Wykonawcea w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy,

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawecy,

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 11 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy: roboty
ziemne, stabilizacje, podbudowe z kruszywa kamiennego, ulozenie kraweznikéw, obrzezy i kostki,
a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych roboét budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnoscli, iz:

1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub uslug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego Umowsg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5  Podwykonawca sa zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawecy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonaweca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcey, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umows.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegélnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzo6r w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa.

Nadz6r inwestorski pelni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga ancksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone w

SIWZ.

§ 8. Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych i materiatéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 11 Umowy, wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 11 Umowy,

2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla cel6w, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

1)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jako$ciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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2)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagai
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do
rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialow, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
projektows i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami 1 przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé na
wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek
i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub rob6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli za§ wyniki badafi wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badafi obciaza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
Strona 6 3 13



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.33.2016/R

Po wykonaniu czesci roboét, Wykonawca zglasza gotowos$é do odbioru czgici robot poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokolem odbioru czgsciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robot
wykonanych czgsciowo.

Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbiér konicowy robét jest dokonywany po wykonaniu calosci robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:
1) zgloszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie Zestawienia rzeczowo-finansowego wg wzoru stanowiacego zalacznik do Umowy,
3)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktéra skladaja sie:
a)  kopie umoéw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly prob i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukeyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarangcje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 nin. paragrafu.
W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe Iub beda zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupetnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdZnienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w calosci
obcigzaja Wykonawce.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
konicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem
do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwaé odbior, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia
badan, préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jednoczesnie:

a)  umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego =z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunicciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koficowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru
koficowego robét jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koficowego robot.

Odbiér konicowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dofozy¢ nalezytej
starannosci podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnos$ciach odbioru zobowiazany jest wzia¢ udzial
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 10
ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jakosci i rgkojmia za wady

Wykonawca udziela ................. miesigcznej gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i reckojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze podniesé po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich upltywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )-

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koficowego robot, o ktéorym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczenn Zamawiajacego z tytulu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
...zl (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa,.

Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowa 1 Oferta cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
warto$ci  wykonanych robét budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im
cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie
z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawient — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciaggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksi¢gi obmiaru w formie tabeli
rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonaweca jest zobowiazany wraz z faktura czes$ciowa przedlozyé dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie kofcowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin.
paragrafu, bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
konicowego.

Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protoké! odbioru koficowego robét.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkoéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koficowe;j.

Wysoko$¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT konicowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrace wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych roboét,
zgodnie z protokolami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbg¢dne do realizacji Umowy nie ujg¢te w
przedmiarze robo6t. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w przedmiarze robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonaweca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust. 3 Umowy z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa
w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét sporzadzona na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku 2z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
warto$ci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonaweca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
dotyczace zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci za dany okres
rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri Podwykonawcy wynikajacych z
Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié sig
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokument6w skladanych wraz z wnioskami o platnosé.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin.

paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze¢sci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunicciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri zwloki,

3) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzied zwloki,

4)  z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

5) w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy,

6) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawey, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkow
i zobowiazani wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1)  Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

2) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowe;j,

3) Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez
Wykonawce w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,
4) w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

5) jezeli na skutek postgpowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

6) zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7)  zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacj¢ zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

1) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstgpienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dzien odstapienia, bez
zwrotu za naklady poniesione na przyszle wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zloZzenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosdci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowg lub jej wykonywaniem, zostana
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwos¢ komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:
1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2) po stronie Wykonawcy: e-mail: @, ,

Fakt otrzymania dokumentow droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na Zadanie
drugiej Strony.

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
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3. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strong Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencija zwigzana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za dor¢czona w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedq mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robodt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

o gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robé6t zamiennych lub innych roboét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wrykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkéw budowy — roboét wykonczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koficowe
1.  Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania
beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na rzecz o0sob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowie umownych.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczatki:

Wijt Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.
Strona 12 213



Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.33.2016/R

Postepowanie o ndzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa drogi powiatowes nr 2176D, relagi Legnica — Jawor, obreb Nowa Wies Legnicka, gim.
Legnickie Pole, na odeinkn od km 1+306 do km 2+258 oraz, posadowienia ekrandw akustycznych prgy drodze powiatowej nr 2176D relagi
Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114".
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