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Umowa nr GKil.272.....2018.R.0G
przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2018 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wjta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Ciempki

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

d

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”

o tresci nastepujgcej:

§ 1. Postanowienia ogdlne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane pod nazwa
,Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie Pole” (znak sprawy
GKil.271.18.2018.R.0G) o wartosci szacunkowe] nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty
30000 euro, z wytgczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(tj.z2017 r. Dz. U. poz. 1579 pdZn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 u.p.z.p.

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wybudowania odcinkdéw chodnikéw w ramach zadania pn.:
,Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie Pole” obejmujgce zgodnie z
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Ogtoszeniu o zamowieniu, niniejszej Umowie oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z nalezyta starannoscig i dbatoscig o prawidtowy przebieg realizacji
zadania, a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji
projektowej oraz do odebrania prawidtowo zrealizowanego zadania i zaptaty umodwionego wynagrodzenia.

2. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym (roboty
dodatkowe), ktore staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddéw ekonomicznych lub technicznych spowodowataby istotng
niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, przy wartosci wszystkich takich robot
nieprzekraczajacej 50% wartosci okreslonej w § 12 ust. 1 Umowy, zostang wykonane na podstawie protokotu
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 3 nin. paragrafu.

3. Protokét koniecznosci zawierajgcy rzeczowo-finansowe zmiany w zakresie robét budowlanych dokonywanych w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, jest sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych,
zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 nin. paragrafu, lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét,
przez kierownika budowy, akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez
Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokot z
negocjacji dotyczacy wyceny robot z Wykonawcg, zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzany
przez Zamawiajgcego, sporzgdzony na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania Wykonawcy
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych o ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,
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10.

b)  zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych.

Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy okreslajg nastepujgce czesci sktadowe Umowy:
a) Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,
b)  Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami z dnia ................ stanowigca zatgcznik 2 do Umowy.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czesci
zamowienia z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalajg termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia podpisania Umowy i protokolarnego
przekazania terenu robot.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie

a) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia kazdego z etapdw i gotowosci do odbioru
wykonanych robdt, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

b) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja3 geodezyjng
powykonawczg, o ktorej mowa w § 9 ust. 6 Umowy, dla kazdego chodnika odrebnie,

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zadanie pn.: ,Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Gniewomierz, gmina Legniecie Pole”, zgodnie z dokumentacjg wymieniong w § 2 ust. 5 Umowy i warunkami
niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajgcego terenu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkdow wynikajgcych z dokumentacji,
o ktorej mowa w § 2 ust. 5 Umowy oraz z protokotéw uzgodnieri z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, zgodnie z postanowieniami nin. Umowy w
sprawie zamowienia oraz obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatéw i urzadzen zgodnych z parametrami
technicznymi okreslonymi w dokumentacji technicznej zadania, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajgcych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2018 r. nr 21 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym w szczegdlnosci atestow,
wynikéw oraz protokotdw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
(m.in. protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych, dokumenty potwierdzajgce parametry jakosciowe oraz
techniczne itp.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
na terenie budowy, zgodnie z obowigzujgcym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowic¢ bezpieczne warunki
poruszania sie 0s. 3 i pojazdow w obrebie terenu objetego realizacjg zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed
dostepem osdb nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych robdt i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokoét w
czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady, smieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktdre nie sg juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytworca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z
2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.) — ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpadow budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:
1) udziatu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajgcego celem omdwienia postepu prac oraz
rozwigzywania zaistniatych problemow,
2) informowania na pismie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,
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3) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu lub o terminie
wykonania robot zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na
warunkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)  wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 Umowy,

2) protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy,

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 5 Umowy,

4)  zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

5)  zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

1.  Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY:..oovceeevere. a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych

2. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4.  Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z
ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
tg umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/ kierownik budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel
Zamawiajgcego prowadzi nadzér w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa.

2. Nadzdr inwestorski petni¢ bedzie pan mgr inz. Tomasz Kwasnicki - branza sanitarna

3. Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa petnic¢ bedzie pan

4. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwtocznego
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych i materiatdéw podlegajgcych
wbudowaniu i stanowigcych przedmiot Umowy .

2. Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2018 Nr 21, poz. 881) oraz dokumentacji projektowe;j,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na
trenie Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z UE,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

c¢) byc¢dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robodt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty
do robét budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone
dokumentacji technicznej i w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktore nie s3 zgodne z dokumentacja
techniczng i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji technicznej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na
wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robdét budowlanych powinny byé prowadzone w miegjscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy. Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego placowce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny
koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub terenem budowy dotyczgcych materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajgcy sg zobowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

W czynnosciach odbioru zobowigzany jest uczestniczy¢ Wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego,
a takze przedstawiciele stron Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza date i rozpocznie czynnosci odbioru roboét na podstawie pisemnego zawiadomienia
o zakonczeniu robot wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym podpisanym przez kierownika budowy i
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gotowosci do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robodt, nienalezytego ich wykonania, Zamawiajgcy moze odmaéwic odbioru.

Podstawg do przeprowadzenia odbioru koncowego bedzie
1)  zgtoszenie Zamawiajgcemu odrebnym pismem gotowosci do obioru chodnika,
2)  przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktorg sktadaja sie:

a) kopie umow, protokoty odbioru robdt wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom,
b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbiorow, w szczegdlnosci:
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzgdkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajgcy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktdorej mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego
paragrafu. W przypadku, gdy ztozone dokumenty bedg wadliwe lub zawieraty braki Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do uzupetnienia dokumentacji w zakre$lonym terminie. Skutki zaniechania lub opdzZnienia
zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w
niniejszym paragrafie w catosci obcigzajg Wykonawce.

Z przeprowadzenia odbioru koncowego robdt zostanie sporzgdzony protokoét odbioru robdt, okreslajgcy
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robdt, podpisany przez kierownika robdt, podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

Po uptywie okresu gwarancji (rekojmi za wady), okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzone
sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do
przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela ... miesiecznej rekojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy. Bieg terminu
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — dokonania wpisu do protokotu odbioru oraz wyznaczenia terminu do
usuniecia wad w nim wskazanych. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od ich usuniecia,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usuniecia ze Srodkow
wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 Umowy, a gdy
koszt usuniecia wady przewyzszy kwote wniesionego zabezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) gdy wady umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem
— Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub zgdac¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od lat.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. b Umowy.

Jezeli w ramach gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wade istotng, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada
byta usuwana.
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Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek rozwigzan
projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze podnie$¢ po uptywie termindéw
okreslonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote ....eeveeernnee zt (stownie: .o ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu w formie pienigdza, przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego robdt, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy 30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust.1 niniejszego paragrafu. Kwota ta
zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust.1
Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu obnizonej
jakosci wykonania, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie
umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta

Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ................. zt (stownie: ................) wraz z podatkiem 23 % VAT w
WYSOKOSCI v zt (stownie: ..o ), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ......... zt
(stownie: ..o ).

Rozliczenie za wykonanie robodt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowe;.

Wysokos¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie faktur VAT czes$ciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem,
ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koricowej nie moze by¢ mniejsza niz 30 % tacznej
kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowag na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce lub
przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt
budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych w projekcie budowlanym zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wycenic robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny tych robot
sporzgdzong na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU.
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3)  Wykonawca dokona wyliczenn i przedstawi Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w nin. ustepie,
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w ust. 7 nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczgce tych naleznosci ktoérych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je Podwykonawcy lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcy wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze
zwrécic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy bedg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w terminie wykonania zadania, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w usunieciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajagcego w protokole odbioru — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

d) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

e) z tytutu obnizenia jakosci wykonanych robdét budowlanych - — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

f)  z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie na okres dtuzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci z
zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

c¢) Wykonawca podzleca catosé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

d) w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawecy lub
— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

e) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajgce
dalszg realizacje przedmiotu Umowy,

f)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
g) zinnych przyczyn majacych bezposredni wptyw na realizacje zadania.
Zawiadomienie o odstgpieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji wykonanych
roboét oraz w toku na dzien odstgpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c) usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaptaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstgpienia,
bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstgpienie ma skutek od chwili ztozenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowg lub jej wykonywaniem,
zostang dokonane na piSmie i wystane drugiej stronie listem poleconym Ilub poczta kurierska za
potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane adresy:

1)  po stronie Zamawiajgcego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

2)  po stronie WYKONawey: ......ccocoeveieiierieeceeeee e

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwosé komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w
ust.1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1)  po stronie Zamawiajgcego: e-mail: zamowienia@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: ....cccoooveeiioiiieeieceee e

Fakt otrzymania dokumentow drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwtocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwtocznie poinformowac drugg Strone Umowy. W razie niedochowania
obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy, przestana na
adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposéb umozliwiajgcy
zapoznanie sie z jej trescig.
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§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymujg lub opodzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z urzadzeniami umieszonymi w terenie robdt, albo z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystgpienia warunkow budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentac;i
projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koricowe

1.  Wszystkie sprawy sporne, wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktorych Strony nie znajdg polubownego
rozwigzania bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuty zawarte w Umowie nie majg wptywu na interpretacje postanowier umownych.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

5.  Czesc sktadowa umowy:
1) Dokumentacja projektowa
2)  Oferta Wykonawcy z dnia ................ 2018r.
3)  Ogftoszenie o zamdwieniu ponizej 30 000 euro

Za Zamawiajqcego: data 2018 r.  podpisy i pieczqtki:

Wdjt Gminy — Henryk Babuska

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie Pole”.
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Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.18.2018.R.0G

Skarbnik Gminy — Aleksander Ciempka

Za Wykonawce : data 2018 r.  podpisy i pieczqtki:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gniewomierz, gmina Legnickie Pole”.
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