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) ) Zatacznik nr 4 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO )]

Umowa nr GPII.272....2016/R
na zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowos$ci
Taczalin gm. Legnickie Pole — ETAP II

Zawarta w dniu 2016 . w Legnickim Polu, pomig¢dzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanyrn przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujace):

§ 1. Postanowienia ogélne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. z 2015
r. Dz. U. poz. 2164 z pézn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty
5000 000 euro, pod nazwa ,, Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miefscowosci Taczalin, gm. 1egnickie
Pole — ETAP I1” (znak sprawy: GPI1.271.26.2016/ R-II).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Zagospodarowanie
pofudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Taczalin, gm. Legnickie Pole — ETAP II”,
obejmujacego budowe chodnika na odcinkach od km 0400 do km 0+575 (dz. ew. nr 360) wraz z zjazdami, zatoka
postojowa i kanalizacja deszczowa w miejscowosci Taczalin, gmina Legnickie Pole, zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, niniejszej Umowie oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania terenu budowy i dostarczenia
dokumentacji projektowej oraz do odebrania prawidlowo zrealizowanego zadania i zaplaty umowionego
wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacija projektowa.

3. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie prowadzito do zwickszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto§¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robét musi byc
poprzedzone zmiana Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 2, bedzie ustalone
zgodnie z § 12 ust. 22 Umowy.

4. Roboty budowlane nie obje¢te niniejsza Umowa, w szczegblnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagaloby
poniesienia niewspéImiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot,
a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.
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10.

11.

—_

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 4 - ust. 5,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych poleceri, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwickszenie ilosci roboét
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych
rob6t budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odste¢pstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 6 nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

a)  gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub

b)  gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbiezno$ci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

¢)  lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
— wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastapi na podstawie protokotu koniecznoséci.

Protokot koniecznoS$ci zawierajacy rzeczowy zakres robot i wyceng jest sporzadzany przez kierownika budowy,
akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawece.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 6, protokolu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 8 , nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
protokotu koniecznosci.

Szczegblowy zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czeséci sktadowe Umowy:
a)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca galqeznik nr 1 do Umowy,
b)  Dokumentacja projektowa, w tym:
—  projekt budowalny zagospodarowanie poludniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w Taczalinie
—  projekt budowlany zmian do decyzji nr 44/16 z dnia 17.04.2016 t. zagospodarowania potudniowego
pasa drogi powiatowej 2177D w Taczalinie,
—  projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii napowietrznej niskiego napiccia kolidujacej z
projektowang budows chodnika w miejscowosci Taczalin dz. nr 366, gmina Legnickie Pole,
—  projekt budowlany zamienny — zamiana projektowanego odwodnienia liniowego na odwodnienie
kanatowe z wpustami ulicznymi,
—  przedmiary robot
— STWIORB
—  projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu
—  pozwolenie na budowe nr 637/15 z dnia 27.10.2015t.
stanowiaca zafqcznik nr 2 do Umowy,
¢)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia 2016 r. stanowiaca gafqeznik
nr3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czgsci zamowienia
z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.
§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

a)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia kazdego z etapdéw i gotowosci do odbioru wykonanych
rob6t, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

b)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
wykonanego zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.
§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie z dokumentacja
wymieniong w § 2 ust. 11 Umowy i warunkami niniejszej umowy.
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11.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu robét Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii,
o ktérej mowa w § 2 ust. 11 Umowy oraz z protokotéw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennik budowy, zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz obowiazujacymi przepisami prawa
powszechnego.

Wykonaweca, przed przystapieniem do realizacji rob6t jest zobowiazany uzyskac¢ decyzje na zajecia pasa drogowego
od Zarzadu Powiatu Legnickiego.

Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej i teletechnicznej
(zabezpieczenie i przebudowa urzadzent obeych i uzbrojenia tereny wraz z oplatami za nadzér nad przebudows ze
strony wlascicieli sieci) oraz regulacji wysoko$ciowe] istniejacej infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej
(dostosowanie do nowej niwelety chodnika istniejacych wlazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz
hydrantéw podziemnych),

Wykonawca jest zobowiazany uzywa¢ do wbudowania materialéw i urzadzen, parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spelniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach
budowlanych (tj.Dz. U. z 2014r. poz. 883 z p6zn. zm.).

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzenn w tym w szczegdlnosci atestow, wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoly
zageszezenia warstw konstrukeyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry jakosciowe oraz techniczne betonu
asfaltowego itp).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za stan bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0sob trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robdt i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokot
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z péin. zm.)) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 5. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

D)

2)
3)
4
5

wspolpracy z Wykonawcea w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy,

protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy,
przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,
zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
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a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw,

oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowies:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze¢§é przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawecy, z ktérym
nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tq
umowsa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzér w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.

Nadzér inwestorski petni¢ beda pan mgr inz.: Leon Jatkiewicz - branza sanitarna i Tomasz Solawa — branza
drogowa.

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych i materialéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktoére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadacd
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
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11.

12.

13.

14.

15.

e)  by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do
rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialow, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
techniczng i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji technicznej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na
wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i
koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub robé6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli za§ wyniki badafi wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
robét budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.
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W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cz¢$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robét, Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robot
wykonanych czgsciowo.

Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbiér konicowy robét jest dokonywany po wykonaniu catosci robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie os$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegélnosci:

1)  zgloszenie Zamawiajacemu odr¢bnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktéra sktadaja sie:
a)  kopie uméw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly préb i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— dokumentacja z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.
Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy ztozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdZnienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci
obcigzaja Wykonawce.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem
do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzenl, Zamawiajacy moze przerwac
odbioér koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a)  poniewaz umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
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b)  poniewaz uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. b Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokoét odbioru
koficowego robét jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koficowego robot.

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dolozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynno$ciach odbioru zobowiazany jest uczestniczy¢ Wykonawca oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele stron Umowy.

Po uplywie okresu gwarancji (r¢ckojmi za wady), okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzone
sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jako$ci

Wykonawca udziela ................. miesigcznej re¢kojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 19
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzyc
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczei o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podniesé po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )-

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koficowego robét, o ktéorym mowa w § 9 ust. 19 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
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§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... z1 (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa,.

Za warto$¢ wykonanych robé6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowna i Oferta cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
warto$ci  wykonanych rob6t budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksigdze obmiaru rob6t w formie tabeli rozliczeniowej oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy
w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiegi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonaweca jest zobowiazany wraz z faktura czesciowa przedtozyé dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegblowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub uzupelnien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 11 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w ust. 12 bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protokét odbioru koficowego robot.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT cz¢sciowych i rachunku Iub faktury VAT koficowej.

Wysokos¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czgsciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koficowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktdrej mowa w ust. 6 i protokolu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbg¢dne do realizacji Umowy nie ujgte w

przedmiarze robot. Wynagrodzenie Wykonawcey za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji
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Umowy a nie ujetych w przedmiarze robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 2 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonaweca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust. 2 Umowy z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa
w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét sporzadzona na podstawie tzw. analogi.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko§¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartos$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznos$ci i dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych nalezno$ci ktérych termin uplynal w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcy lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié si¢
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokument6w skladanych wraz z wnioskami o platnosé.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca formg odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dziers zwloki,

o)z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieni zwloki,

d) =z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

¢) z tytulu obnizenia jakosci wykonanych robét budowlanych - — w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy.

f) 2z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Taczalin, gm. 1egnickie
Pole— ETAPII”.
Strona 9 3 11



Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.26.2016/R-11

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dzieni opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a)  Wykonawca przerwal realizacje¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres diuzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegolnosci z
zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

o Wykonawca podzleca calo$¢ robét lub dokonuje cesji Umowry, jej czedci bez zgody Zamawiajacego,

d) w razie koniecznosci:

— trzykrotnego dokonywania bezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy.

¢ jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

f)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
¢ zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacje zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nast¢puje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

a) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzief odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

¢) usunigcia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dziefi odstapienia, bez
zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zloZzenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Os$wiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostana
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1)  po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwosé komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastgpujace adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @,

Fakt otrzymania dokumentow droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na Zzadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowac druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencija zwigzana z realizacja Umowy, przeslana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczona w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trescia.
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§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegblnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji techniczne;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robodt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

o gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiazafi technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkéw budowy — robét wykoniczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
ancksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koncowe
1.  Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania
beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wrykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na rzecz o0sOb  trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowiei umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczqtki:

Wjt Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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