Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.18.2016/R

Zataeznik nr 2 do Ogloszenia o zamdwieniu ponizey 30 000 enro

Umowa nr GPII.272....2016/R
na remont chodnika — modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach
gm. Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2016 . w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tre$ci umowy ,, Wykonaweq”
0 tresci nastgpujqee):

§ 1. Postanowienia ogélne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane pod nazwa
wRemont chodnika — modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach, gmina Legnickie Pole” (nak sprawy GPIL271.18.2016/R)
o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro, z wylaczeniem
stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 907 pézn.
zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 u.p.z.p.

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Remont chodnika -
modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach, gmina Legnickie Pole”, obejmujacego remont chodnika
wraz z zjazdami i remontem zatoki autobusowej w miejscowosci Lubienia, gmina Legnickie Pole, zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Ogloszeniu o zamoéwieniu, niniejszej Umowie oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania terenu budowy i dostarczenia
dokumentacji projektowej oraz do odebrania prawidlowo zrealizowanego zadania i zaplaty umdwionego
wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa roboty budowlane, niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot
a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto§¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robét musi byc
poprzedzone zmiana Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie ustalone
zgodnie z § 11 ust. 22 Umowy.

5. Roboty budowlane nie objgte niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sq konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonanie tych robét od przedmiotu Umowy wymagaloby
poniesienia niewspéImiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot,
a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 11 ust. 22 Umowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 4 - ust. 6,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecenr, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot
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budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych
rob6t budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

a)  gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robot lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie
rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

o) lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

— wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, i
podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawece.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgsé, jest protokét z negocjacji
dotyczacych wyceny robét z Wykonawcea zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczenn zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 7, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 8 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w ust. 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen
inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowient protokolu koniecznosci.

Szczegblowy zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czeséci sktadowe Umowy:
a)  Dokumentacja projektowa:
—  projekt budowlano- wykonawczy — remont chodnika w pasie drogi powiatowej 2187D w m.
Biskupicach,
—  przedmiar robot,
—  zaswiadczenie o braku sprzeciwu — z dnia 03.02.2016t., znak AS.6743.30.2016.
—  projekt tymczasowej organizacji ruchu:,
stanowigca gatqeznik nr 2 do Umowy,
b)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia 2016 r. stanowiaca gatqeznik
nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czegsci zamowienia
z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia podpisania umowy i protokolarnego
przekazania terenu robét.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ tacznie:

a)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia kazdego z etapéw i gotowosci do odbioru wykonanych
robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

b)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza
wykonanego zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.
§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie z dokumentacja
wymieniong w § 2 ust. 12 Umowy i warunkami niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii,
o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy oraz z protokotéw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennik budowy, zgodnie z
postanowieniami umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa
powszechnego.
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Wykonaweca, przed przystapieniem do realizacji robot jest zobowiazany uzyskac decyzje na zajecia pasa drogowego
od Zarzadu Powiatu Legnickiego.

Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej i teletechnicznej
(zabezpieczenie i przebudowa urzadzent obeych i uzbrojenia tereny wraz z oplatami za nadzér nad przebudowa ze
strony wlascicieli sieci) oraz regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej
(dostosowanie do nowej niwelety chodnika istniejacych wlazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz
hydrantéw podziemnych),

Wykonaweca jest zobowiazany uzywac¢ do wbudowania materialow i urzadzen, ktérych parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spelniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 1. poz. 883 z p6zn. zm.).

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzenn w tym w szczegdlnosci atestow, wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoly
zageszezenia warstw konstrukeyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry jakosciowe oraz techniczne betonu
asfaltowego itp.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0sob trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokot
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z pdézn. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowiazany takze do:

1)  udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistnialych problemow,

2)  informowania na pismie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 - ust.
7 Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w § 9 ust. 1 — 4 Umowy.

§ 5. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

D)

2)
3)
)
5

wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy,

protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawecy,
przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy,
zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
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a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze¢§é przedmiotu Umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym
nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tq
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegélnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadz6r w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.

Nadzér inwestorski pelni¢ beda pan mgr inz.: Tomasz Solawa — branza drogowa.

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych i materialéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowigcych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegoélnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych (tj. Dz.
U. z 2014 r.poz. 883) oraz dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy,

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

¢)  by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji projektowej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do
rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialéw, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
techniczng 1 ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na
wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i
koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub robé6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robot

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
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Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czegsci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czegsci robét poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 11 ust. 51 ust. 6
Umowy.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres robét wykonanych
cze$ciowo.

Zakres robot, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 11 ust. 6 Umowy.

Odbior konicowy robot jest dokonywany po zakofczeniu przez Wykonawce calosci robét budowlanych
skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakoficzenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

1)  zgloszenie Zamawiajacemu odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktéra skladaja sie:
a)  kopie uméw, protokoly odbioru roboét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly prob i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukceyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarangcje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.
Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opéZnienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci
obcigzaja Wykonawece.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktoérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koficowego nast¢puje w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia
robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakoniczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzeni, Zamawiajacy moze przerwaé
odbidr koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia:

a)  poniewaz umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont chodnika — modernizacia w drodze powiatowej w Biskupicach, gm. 1 egnickie Pole”
Strona 6 3 11



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

6.

Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.18.2016/R

b)  poniewaz uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 14 Umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunicciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lit. b Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koficowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokél odbioru
koficowego robét jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koficowego robét.

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiqzani dolozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

W czynnosciach odbioru zobowiazany jest uczestniczyé Wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze
przedstawiciele stron Umowy.

Po uplywie okresu gwarancji (r¢kojmi za wady), okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzone
sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela ................. miesigcznej re¢kojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 19
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materialy w dacie odbioru koficowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Wynagrodzenie

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zl (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... z1 (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (sfownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowsg i Ofertq cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia cz¢sciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
warto$ci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z
uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
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w ksigdze obmiaru robot w formie tabeli rozliczeniowej oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawiei, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w
ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiggi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonaweca jest zobowigzany wraz z faktura cze¢sciowa przedlozyé dokumenty wymienione w § 12 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezna do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegéltowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 11 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 12 bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protoké! odbioru koficowego robét.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT cz¢sciowych i rachunku lub faktury VAT koficowej.

Wysoko$¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana,
z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT konicowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracent wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukofczonych robét,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawece.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgedne do realizacji Umowy nie ujete w
przedmiarze robot. Wynagrodzenie Wykonawcey za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w przedmiarze robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust.3 Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust.3 Umowy z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ppkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robét sporzadzona na podstawie tzw. analogi.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.
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§ 12. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci i dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynal w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je
Podwykonawcy lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié sig
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéow sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

§ 13. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad w terminie zakre§lonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieni zwloki,

o)z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzied zwloki,

d) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

¢ z tytulu obnizenia jako$ci wykonanych robét budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w
§ 11 ust. 1 Umowy.

f) 2z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
§ 14. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a)  Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont chodnika — modernizacia w drodze powiatowej w Biskupicach, gm. 1 egnickie Pole”
Strona 9 3 11



Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.18.2016/R

b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegolnosci z
zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

o) Wykonawca podzleca calo$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
d) w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

¢) jezeli na skutek postgpowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

f)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
g zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacj¢ zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nast¢puje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

a) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji wykonanych robét
oraz w toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

¢ usunigcia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstapienia, bez
zwrotu za nakltady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zlozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 15. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1)  po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwosé komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:
1)  po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2) po stronie Wykonawcy: e-mail: @,

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczna kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na Zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowac¢ druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencija zwigzana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trecia.

§ 16. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét, w nastgpujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdélnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentaciji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

o gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzZniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
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niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych

sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiazani technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkéw budowy — robét wykoniczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

ancksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 17. Postanowienia koncowe

Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania
beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz os6b  trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowied umownych.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczqtki:

Wjt Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2016 r. podpisy i pieczatki:
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