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Załącznik nr 4 do SIWZ 
[ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ] 

Umowa nr GPII.272….2016/R 
na remont drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego  

w miejscowości Strachowice, gmina Legnickie Pole 
 

Zawarta w dniu ____________ 2016 r. w Legnickim Polu, pomiędzy: 

Gminą Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole  
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy – Henryka Babuśkę  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Koryś 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”  

a  

______________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 
________ - ______________________ 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
o treści następującej:  

§ 1. Postanowienia ogólne 

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013r. 
Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
5 000 000 euro, pod nazwą „Remont drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w miejscowości Strachowice, 
gmina Legnickie Pole” (znak sprawy: GPII.271.23.2016/R).  

§ 2. Przedmiot umowy 

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Remont drogi gminnej poprzez 
ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w miejscowości, Strachowice, gmina Legnickie Pole”, 
obejmującego remont drogi gminnej dz. ew. nr 418/2, o długości około 320mb, w miejscowości Strachowice, 
gmina Legnickie Pole, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiający zobowiązuje 
się do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz do odebrania prawidłowo 
zrealizowanego zadania i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty budowlane, niezbędne 

do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a 

są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 

4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 10% wartości Umowy, wykazanie tych robót musi być 

poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót, o których mowa w ust 3, będzie ustalone 

zgodnie z §12 ust. 22 Umowy. 

5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w dokumentacji projektowej, które nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego doszło zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn 

technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość 

wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez 

Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności 

wykonania tych robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w 

projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, na zasadach określonych w §12 ust.22 Umowy. 
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7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 4 – ust. 6, ma 

prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany 

do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na 

ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych,  

opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego. 

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmiennego zakresu robót, o którym mowa w ust. 7 nie będzie możliwe poprzez 

obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót lub 

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a 

ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych kosztorysem ofertowym,  

– wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności. 

9. Protokół konieczności jest sporządzany przez kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego i 

podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

10. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji 

dotyczących wyceny robót z Wykonawcą podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

11. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o którym jest mowa w ust. 7, protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 9 lub protokołu 

negocjacji, o którym mowa w ust. 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień protokołu konieczności. 

12. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają następujące części składowe Umowy: 

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, 

b) Dokumentacja projektowa:  

 projekt budowlano - wykonawczy na remont dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni betonu 

konstrukcyjnego w miejscowości, Strachowice, gm. Legnickie Pole 

 przedmiar robót, 

 brak sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na 

budowę, 

stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,  

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ________2016 r. stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy. 

13. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy samodzielnie bądź zawrzeć umowy o wykonanie części zamówienia 

z podwykonawcami, na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

§ 3. Termin wykonania zadania 

1. Strony ustalają termin wykonania zadania – 3 (trzy) miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu 
robót. 

2. Za podstawę wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje się łącznie: 

a) pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia każdego z etapów i gotowości do odbioru wykonanych 
robót, potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru, 

b) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,  
o której mowa w § 9 ust. 11 Umowy. 

3. Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia 
podpisania Umowy.  

 § 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na remoncie drogi gminnej położonej na dz.ew. 

418/2, na długości ok. 320mb, w miejscowości Strachowice, zgodnie z dokumentacją wymienioną w § 2 ust. 12 

Umowy i warunkami niniejszej umowy. 

2. Od dnia podpisania protokołu przejęcia od Zamawiającego terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przy realizacji zadania warunków wynikających z dokumentacji,  

o której mowa w § 2 ust. 12 Umowy oraz z protokołów uzgodnień z Zamawiającym.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, zgodnie z postanowieniami SIWZ i 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej i teletechnicznej 
(zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia tereny wraz z opłatami za nadzór nad przebudową 
ze strony właścicieli sieci) oraz regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
(dostosowanie do nowej niwelety drogi istniejących włazów, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz 
hydrantów podziemnych) w Strachowicach.  

6. Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania materiałów i urządzeń, których parametry techniczne 

zostały określone w dokumentacji projektowej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w 

stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spełniających wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, na każde wezwanie, dokumentów potwierdzających parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym w szczególności atestów, 

wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy 

(m.in. protokoły zagęszczenia warstw konstrukcyjnych, dokumenty potwierdzające parametry jakościowe oraz 

techniczne betonu asfaltowego itp). 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

na terenie budowy, zgodnie z obowiązującym prawem, a także jest zobowiązany ustanowić bezpieczne warunki 

poruszania się osób trzecich w obrębie terenu objętego realizacją zadania oraz zabezpieczyć teren przed 

dostępem osób nieuprawnionych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywanych robót i prac utrzymać teren budowy oraz tereny wokół  

w czystości, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, 

urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne.  

10. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 

2013r. poz. 21 z późn. zm.) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów 

budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Wykonawca jest zobowiązany także do: 

a) udziału w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego w celu omówienia postępu prac oraz 

rozwiązywania zaistniałych problemów, 

b) informowania na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których mowa w § 2 ust. 3 

Umowy wraz podaniem uzasadnienia, 

c) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub o terminie 

wykonania robót zanikających, przy uwzględnieniu, że inspektor nadzoru może dokonać odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na 

warunkach określonych w dokumentacji projektowej. 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1)  współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 
ust. 1 Umowy, 

2)  protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy,  

3)  przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 12 Umowy, 

4)  zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy, 

5)  zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach określonych w Umowie. 

§ 6. Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: 
_______________ a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy:______________________ 

2. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi 
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 
Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, 

jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powinno odpowiadać stosownym dla 

tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie może być 

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 

oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy, z którym 

nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

8. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową. 

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczególnych branżach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiającego 
prowadzi nadzór w granicach posiadanego umocowania i obowiązującego prawa.  

2. Nadzór inwestorski pełnić będą sprawować ___________________________________ 

3. Funkcję kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazującego prawa pełnić będzie pan 
_____________ 

4. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwłocznego 
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego. 

§ 8. Kontrola jakości 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych i materiałów podlegających 
wbudowaniu i stanowiących przedmiot Umowy .  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 12 Umowy, wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadać 
wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 12 Umowy, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie 

Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z UE, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 
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e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających wymaganiom dokumentacji projektowej, normom jakościowym 

określonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego  
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 
tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie 
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie 
odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę.  

8. Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do 
robót budowlanych dopiero wówczas, gdy udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po 
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę nie 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z dokumentacją 
techniczną i ust. 4, inspektor może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 
zaakceptowanymi materiałami. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 

10. Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do 
kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 

11. Badania określone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na 
własny koszt. 

12. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i 

koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

placówce badawczej.  

13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel  
i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż 

wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 

terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich 

jakości.  

15. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego. 

§ 9. Odbiory wykonanych robót 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych 
robót budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 
umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających  
lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru  
i potwierdza odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jeżeli inspektor 
nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany 
powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.  
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4. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć 
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 
odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 
Umowy. 

7. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierającego zakres robót wykonanych 
częściowo.  

8. Zakres robót, o którym mowa w ust. 7, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na 
podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, o których mowa w § 12 ust. 6 Umowy.  

9. Odbiór końcowy robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika 
budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 
próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie 
umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności: 

1) zgłoszenie Zamawiającemu odrębnym pismem gotowości do obioru etapu, w tym odbioru końcowego, 

2) przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: 

a) kopie umów, protokoły odbioru robót wykonanych, dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

b) protokoły prób i sprawdzeń, rozruchów i odbiorów, w szczególności: 

 protokoły zagęszczenia warstw konstrukcyjnych, 

 laboratoryjne badania betonu na ściskanie – potwierdzające klasę użytego betonu, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania, 

 atesty i certyfikaty jakości, 

 aprobaty techniczne, 

 gwarancje jakości dla urządzeń, 

 deklaracje zgodności z PN, 

 inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dokumentacja powykonawcza winna być złożona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporządkowana  
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem treści ich zawartości. 

12. Zamawiający dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 9 pkt 2 niniejszego paragrafu. W 
przypadku, gdy złożone dokumenty będą wadliwe lub zawierały braki Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia dokumentacji w zakreślonym terminie. Skutki zaniechania lub opóźnienia zgłoszenia gotowości do 
odbioru, przedłożenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w całości 
obciążają Wykonawcę. 

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w 
tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 
przedmiot Umowy. 

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.  

16. Jeżeli w toku czynności odbioru : 

1) zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu 
ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego,  
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2) zostanie stwierdzone, że wady nie nadają się do usunięcia: 

a) ponieważ umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem – 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) ponieważ uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – 
Zamawiający może odstąpić od Umowy, zasadach określonych w § 15 Umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

18. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy 
kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. b Umowy. 

19. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

20. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 
Umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

21. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 2, po sprawdzeniu 
jego należytego wykonania. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani dołożyć należytej staranności podczas 
czynności odbioru przedmiotu umowy. 

22. W czynnościach odbioru zobowiązany jest uczestniczyć Wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a także 
przedstawiciele stron Umowy.  

23. Po upływie okresu gwarancji (rękojmi za wady), określonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzone 
sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone w obecności 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do 
przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.  

§ 10. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela …………….. miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu umowy. Bieg 
terminu rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 19 
Umowy.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot Umowy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające serwisowania i 
konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny na wmontowane 
urządzenia, instalacje i wbudowane materiały w dacie odbioru końcowego robót. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

8. Zarzut z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych 

w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% całkowitego wynagrodzenia 
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwotę ______ zł (słownie:________________). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu w formie ___________, przed 
podpisaniem niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 19 Umowy. 

4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust.1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie 
zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 10 ust.1 Umowy. 
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu obniżonej jakości 

wykonania, stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy. 

§ 12. Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto _________zł (słownie: _____________________złotych) wraz z 

podatkiem ___ % VAT w wysokości _______ zł (słownie: ____________ złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto 

w wysokości __________ zł (słownie: ________________ złotych). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających 

im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

5. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.  

6. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych 

w księdze obmiaru robót w formie tabeli rozliczeniowej oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w 

odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.  

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt 

przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w 

ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania księgi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowej. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiającemu informację na temat 

zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.  

9. Wykonawca jest zobowiązany wraz z fakturą częściową przedłożyć dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy. 

10. Wraz z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty 

Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. 

13. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 11 oraz dokonuje korekt rozliczenia 

wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

14. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w ust. 12 będzie nadal 

nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

15. Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru 

końcowego.  

16. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 

17. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie 

rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej.  

18. Wysokość płatności dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych nie jest limitowana,  

z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej nie może być 

mniejsza niż 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

19. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na 

podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków 

lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

20. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę lub przez Podwykonawcę. 
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21. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany 

Umowy.  

22. Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie ujęte w 

przedmiarze robót. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

Umowy a nie ujętych w przedmiarze robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

1) jeżeli roboty wynikające z § 2 ust.3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale 
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 2 ust.3 Umowy z zastosowaniem metody, o której mowa  
w ppkt 1 niniejszego ustępu, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót sporządzoną na podstawie tzw. analogi.  

23. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiającemu, za pośrednictwem 

inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa  

w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

24. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie  

z zasadami określonymi w ust. 22, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 22 

nin. paragrafu. 

§ 13. Warunki płatności 

1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach 

wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu względem niego wszystkich należności i dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

Podwykonawcy i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

Podwykonawcy wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz  

z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, 

nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się  

z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

§ 14. Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy będą kary umowne. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w terminie wykonania zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad w terminie zakreślonym przez Zamawiającego w protokole odbioru – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

e) z tytułu obniżenia jakości wykonanych robót budowlanych - – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego 
w § 12 ust. 1 Umowy. 
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f) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia 
określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający może zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 15% 
wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi 
na podstawie art. 145 u.p.z.p. 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę i potwierdzonych 
przez inspektora nadzoru, przez okres dłuższy niż 15 dni od zgłoszenia – w wysokości 15% wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym 
przypadku, termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

5.  W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek 
ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  
i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 15. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie na okres dłuższy  
niż 5 (pięć) dni roboczych, 

b) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami Umowy, w szczególności z 
zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej, 

c) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

d) w razie konieczności: 

 trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy lub  

 dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 

e) jeżeli na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiające dalszą 
realizację przedmiotu Umowy, 

f) z innych przyczyn określonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,  

g) z innych przyczyn mających bezpośredni wpływ na realizację zadania.  

2. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) sporządzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu inwentaryzacji wykonanych robót 
oraz w toku na dzień odstąpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia,  

b) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,  

c) usunięcia z terenu budowy narzędzi, urządzeń i przekazania terenu budowy Zamawiającemu w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest 
zobowiązany do dokonania odbioru robót i do zapłaty za roboty wykonane według stanu na dzień odstąpienia, bez 
zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy.  

5. Odstąpienie ma skutek od chwili złożenia oświadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynności jeszcze 
niewykonanych. 

§ 16. Korespondencja 

1. Oświadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w związku z Umową lub jej wykonywaniem, zostaną 
dokonane na piśmie i wysłane drugiej stronie listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, 
na niżej wskazane adresy: 

1)  po stronie Zamawiającego: Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole. 

2)  po stronie Wykonawcy: _________ przy ul._________________________________. 

2. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość komunikacji i przesyłania pism, o których mowa  
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w ust.1 niniejszego paragrafu przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy: 

1)  po stronie Zamawiającego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,  

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: __________________@___________________,  

Fakt otrzymania dokumentów drogą elektroniczną każda ze Stron Umowy niezwłocznie potwierdza na żądanie 
drugiej Strony. 

3. O każdej zmianie adresu należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę Umowy. W razie niedochowania 

obowiązku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy, przesłana na adres 

podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doręczoną w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jej treścią.  

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej   

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,  

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących 

sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,  

a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia warunków budowy – robót wykończeniowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej. 

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

4. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 18. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie sprawy sporne, wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania 
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich 
wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Śródtytuły zawarte w Umowie nie mają wpływu na interpretację postanowień umownych.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego.  
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Za Zamawiającego: 

Wójt Gminy – Henryk Babuśka  

Skarbnik Gminy – Agnieszka Koryś 

data ____________2016 r. podpisy i pieczątki: 

________________________________ 

________________________________ 

Za Wykonawcę : data ______________2016 r. podpisy i pieczątki: 

________________________________ 

 


