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Zatacznik nr 4 do SIWZ

[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO |

Umowa nr GPII.272....2016/R
na zagospodarowanie pofudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci
Taczalin gm. Legnickie Pole — ETAP II

Zawarta w dniu 2016 . w Legnickim Polu, pomig¢dzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tre$ci umowy ,, Wykonaweq”

0 tresci nastgpujqce):

§ 1. Postanowienia ogoélne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. z 2013r.
Dz. U. poz. 907 z pézn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty
5000 000 euro, pod nazwa ,,Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miefscowosci Taczalin, gm. Legnickie
Pole — ETAP IT” (3nak sprawy: GPIL271.13.2016/R).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Zagospodarowanie
pofudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Taczalin, gm. Legnickie Pole — ETAP II”,
obejmujacego budowe chodnika na odcinkach od km 0+00 do km 0+ 575 oraz od km 0+925 do km 1+101,60
(dz. ew. nr 360) wraz z zjazdami, zatokami postojowymi i kanalizacja deszczowa w miejscowosci Taczalin, gmina
Legnickie Pole, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do
przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz do odebrania prawidtowo zrealizowanego
zadania i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot
a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie tych robét musi by¢
poprzedzone zmiana Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie ustalone
zgodnie z § 12 ust. 22 Umowy.

5. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonanie tych robét od przedmiotu Umowy wymagaloby
poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot,

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,, Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowes nr 2177D w migjscowosci Taczalin,
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Strona 13 12



10.

11.

12.

13.

Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.13.2016/R

a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 12 ust.22 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 4 - ust. 6,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecenn a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych poleceri, w szczegblnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot
budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych
rob6t budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

a)  gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie
rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

¢)  lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

— wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu rob6t nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protoko6t koniecznoS$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, i
podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawece.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralna cze$¢, jest protokét z negocjacji
dotyczacych wyceny robét z Wykonawcesa zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 7, protokotu koniecznosdci, o ktérym mowa w ust. 9 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w ust. 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen
inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowient protokolu konieczno$ci.

Szczegblowy zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czeéci skladowe Umowry:
a)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca galqeznik nr 1 do Umowy,
b)  Dokumentacja projektowa:
—  projekt budowlano- wykonawczy - zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowej nr 2177D
w miejscowosci Taczalin,
—  projekt budowlany zmian do decyzji nr 637/15 z dnia 27.10.2015t. zagospodarowania poludniowego
pasa drogi powiatowej 2177D w Taczalinie
—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),
—  przedmiar robot,
—  pozwolenie na budowe nr 637/15 z 27.10.2015t.
—  pozwolenie na budowg - decyzja nr 44/16 z dnia 03.02.2016 zmieniajaca decyzje nr 637/15 z dnia
27.10.2015¢
—  projekt tymczasowej i stalej organizacji ruchu:,
stanowigca gafqeznik nr 2 do Umowy,
c)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zalacznikami z dnia 2016 r. stanowiaca alqeznik
nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czgsci zaméwienia
z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.
§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
robot.
Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ facznie:

a)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia kazdego z etapéw i gotowosci do odbioru wykonanych
robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,
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b)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
wykonanego zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie z dokumentacja
wymieniona w § 2 ust. 12 Umowy i warunkami niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii,
o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy oraz z protokoléw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennik budowy, zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz obowiazujacymi przepisami prawa
powszechnego.

Wykonaweca, przed przystapieniem do realizacji rob6t jest zobowiazany uzyska¢ decyzje na zajecia pasa drogowego
od Zarzadu Powiatu Legnickiego.

Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w tym sieci elektrycznej i teletechnicznej
(zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia tereny wraz z oplatami za nadzér nad przebudows ze
strony wlascicieli sieci) oraz regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej
(dostosowanie do nowej niwelety chodnika istniejacych wlazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz
hydrantéw podziemnych),

Wykonawca jest zobowiazany uzywaé do wbudowania materialéw i urzadzen, parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pédzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach
budowlanych (Dz. U. z 20041. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzed w tym w szczegdlnosci atestow, wynikoéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoly
zageszczenia warstw konstrukeyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry jakosciowe oraz techniczne betonu
asfaltowego itp).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0sob trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokol
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z pbézn. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:

1)  udzialu w spotkaniach 2z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistnialych probleméw,

2)  informowania na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 - ust.
7 Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w § 9 ust . 1 — 4 Umowy.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,, Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowes nr 2177D w migjscowosci Taczalin,
gm. Legnickie Pole — ETAP 117,
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§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

D)

2)
3)
4
5

6.

wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy,

protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy,
przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy,
zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi silami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robét budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zaméwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiada¢ stosownym dla

tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawecy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca sa zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze§¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym
nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowsa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzo6r w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.

Nadzér inwestorski pelni¢ beda pan mgr inz.: Leon Jatkiewicz - branza sanitarna i Tomasz Solawa — branza
drogowa.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,, Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowes nr 2177D w migjscowosci Taczalin,
gm. Legnickie Pole — ETAP 117,
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Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych i materiatéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy, wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczef, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 Umowy,

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

¢  by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
dokumentaciji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecent inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ materialéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawece.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do
rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialéw, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
techniczng i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji technicznej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na
whasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i
koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placoéwce badawczej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.
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14. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

15. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

1. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

4. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryc
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

5. Odbioér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane roboty.

6. Po zakoniczeniu wykonania czgsci robét, Wykonawca zglasza gotowosé¢ do odbioru czgsci robét poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 1 ust. 6
Umowy.

7. Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru cz¢$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres robét wykonanych
cze$ciowo.

8. Zakres robdt, o ktéorym mowa w ust. 7, jest akceptowany i1 korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy .

9. Odbior koncowy robot jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce calosci rob6t budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakoniczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

10. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

11. W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

1)  zgloszenie Zamawiajacemu odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktéra skladajq sie:
a)  kopie umoéw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly préb i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:

— protokoly zageszczenia warstw konstrukceyjnych,

— dokumentacja z przeprowadzonej inspekciji telewizyjnej wykonanej sieci,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,

— atesty i certyfikaty jakosci,

— aprobaty techniczne,

— gwarangcje jakosci dla urzadzen,

— deklaracje zgodnosci z PN,
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— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentaciji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 2 niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdznienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci
obcigzaja Wykonawce.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia
rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1)  zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzenl, Zamawiajacy moze przerwaé
odbioér konicowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koficowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a)  poniewaz umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  poniewaz uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunicciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. b Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokél odbioru
koficowego robét jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dzieni podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koficowego robot.

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dolozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

W czynnosciach odbioru zobowiazany jest uczestniczyé Wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze
przedstawiciele stron Umowy.

Po uplywie okresu gwarancji (r¢kojmi za wady), okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzone
sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela ................ miesigcznej r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 19
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta.
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4. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koficowego robét.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

6. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

8. Zarzut z tytulu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uplywie terminéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich upltywem zawiadomil Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )-

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
konicowego robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 19 Umowy.

4. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrécona nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwotg w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... z1 (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (sfownie: ....... zlotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za wartos¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych Umowsg i Oferta cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. W celu dokonania rozliczenia czgSciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
warto$ci wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z
uwzglednieniem potracen.

6.  Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robét w formie tabeli rozliczeniowej oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w
ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiggi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowe;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

9. Wykonawca jest zobowiazany wraz z faktura cze$ciows przediozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

10.  Wraz z wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawecy.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaplaty
Wykonawey w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegdélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub uzupelnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.
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Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 11 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 12 bedzie nadal
nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu odbioru
konicowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protoké! odbioru koficowego robét.

Rozliczenie za wykonanie rob6ot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koficowe;.

Wysoko$¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos§¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koficowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiazki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracent wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbg¢dne do realizacji Umowy nie ujg¢te w
przedmiarze robot. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji
Umowy a nie ujetych w przedmiarze rob6t zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonaweca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takq metoda i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 2 ust.3 Umowy z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ppkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robét sporzadzona na podstawie tzw. analogi.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 22 i przedstawi Zamawiajacemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 22
nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci i dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynal w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcy lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy wynikajacych z Umdéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.
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Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonaweca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrocié sie
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o platnosé.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dziers zwloki,

o)z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

d) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

¢ z tytulu obnizenia jako$ci wykonanych robét budowlanych - — w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy.

f) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.
Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dziefi opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a)  Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (pig¢) dni roboczych,

b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegélnosci z
zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

o Wykonawca podzleca calo$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

d) w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wicksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

¢ jezeli na skutek postgpowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

f)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,

g zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacj¢ zadania.

Postgpowanie o udzielenie zamowienia na: ,, Zagospodarowanie potudniowego pasa drogi powiatowes nr 2177D w migjscowosci Taczalin,
gm. Legnickie Pole — ETAP 117,

Strona 10 2 12



Gumiina Legnickie Pole Znak sprawy: GPI1.271.13.2016/R

Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

a) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robét
oraz w toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

¢ usunigcia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest

zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dzieni odstapienia, bez

zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zlozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pismie i wyslane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1)  po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.
W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwosé komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastgpujace adresy:
1)  po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @,

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strong Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencija zwigzana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 1 ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za dor¢czong w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej treécia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét, w nastgpujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robdt beda
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastegpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji techniczne;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia
robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robodt,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

o  gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymuja lub opdzZniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d)  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robédt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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b)  wystapienia warunkéw budowy — robo6t wykoficzeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji Zzadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koficowe
1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania
beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wrykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowied umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2016 r. podpisy i pieczqtki:

Wit Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawceg : data 2016 . podpisy i pieczqtki:
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