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) ) Zatacznik nr 4 do SIWZ
[ WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO )

Umowa nr GPII.272....2015/R
na remont drég gminnych poprzez utozenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego
w miejscowos$ci Bartoszéw, Strachowice i Raczkowa, gmina Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2015 r. w Legnickim Polu, pomig¢dzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$§

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajacym’”’

a

reprezentowanyrn przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonaweq”
0 tresci nastgpujaces:

§ 1. Postanowienia ogolne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. z 2013r.
Dz. U. poz. 907 z pdzn. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty
5000 000 euro, pod nazwa, ,,Remont drig gminnych poprzez utogenie nawierzehni 3 betonn konstrukeyjnego w miejscowosci Bartoszow,
Strachowice i Raczfeowa, gmina Legnickie Pole” (znak sprawy: GPIL.271.46.2015/R).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: , Remwont drig gminnych poprzez utogenie
nawiergehni g betonn konstrukeyjnego w miejscowosci Bartoszow, Strachowice i Raczkowa, gmina 1 egnickie Pole”, obejmujacego:

a) remont drogi gminnej na dlugosci 194,5mb wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej, na dz. ew. nr 432/1 i 462
w miejscowosci Bartoszéw,

b) remont drogi gminnej na dlugosci 320mb, na dz. ew. nr 418/2 w miejscowosci Strachowice,

¢) tremont drogi gminnej o dlugosci 238,7mb wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej, dz. ew. nr 297, 292/4
1292/2 w miejscowosci Raczkowa,

gmina Legnickie Pole, zgodnie z warunkami oktre$lonymi w dokumentacji technicznej, Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, niniejszej Umowie oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji technicznej oraz do odebrania prawidlowo
zrealizowanego zadania i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania Wykonawcy
polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

a)  zmniejszenie lub zwigkszenie iloéci robdt budowlanych o ilosci dostosowane do potrzeb realizaciji przedmiotu
Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b)  zmiang kolejnosci wykonywania robét budowlanych.

3. Szczegdlowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastgpujace czesci sktadowe Umowy:
a)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca galqeznik nr 1 do Umowy,
b)  Dokumentacja techniczna:
—  projekt budowlano - wykonawczy na remont drég gminnych poprzez ulozenie nawierzchni betonu
konstrukcyjnego w miejscowosci Bartoszéw, Strachowice, Raczkowa, gm. Legnickie Pole
—  przedmiar robot,
—  brak sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowalnych nie wymagajacych pozwolenia na

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont drig gminnych poprzez, utogenie nawierzehni 3 betonu Ronstrukcyjnego w
miefscowosci Bartoszow, Strachowice i Racgkowa, gmina Legnickie Pole”.
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10.

budowe,
stanowiaca gafqeznik nr 2 do Umowy,
c)  Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami z dnia 2015 1. stanowiaca galqeznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czgsci zamowienia
z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 2 (miesiagce) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania
terenu robot.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ tacznie:

a)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakoficzenia kazdego z etapéw i gotowosci do odbioru wykonanych
robét, potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru,

b)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
o ktérej mowa w § 9 ust. 6 Umowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcey w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zadanie polegajace na:

a) remoncie drogi gminnej na dtugosci 194,5mb wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej, na dz. ew. nr 432/1 i 462
w miejscowosci Bartoszéw,

b) remoncie drogi gminnej na dtugosci 320mb, na dz. ew. nr 418/2 w miejscowosci Strachowice,

¢) tremoncie drogi gminnej o dlugosci 238,7mb wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej, dz. ew. nr 297, 292/4
i292/2 w miejscowosci Raczkowa,

zgodnie z dokumentacja wymieniona w § 2 ust. 3 Umowy i warunkami niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu rob6t Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$é na
zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji,
o ktérej mowa w § 2 ust. 3 Umowy oraz z protokoléw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca na wlasnym imieniu, przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowiazany uzyskac decyzje na
zajecia pasa drogowego od Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu.

Wykonaweca jest zobowiazany uzywac¢ do wbudowania materialow i urzadzen, ktérych parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym w szczegélnodci atestow, wynikoéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoly
zageszczenia warstw konstrukcyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry jakosciowe oraz techniczne betonu
asfaltowego itp).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowiazany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0s6b trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych roboét i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokot
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sq juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z pdézn. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont drig gminnych poprzez, utogenie nawierzehni 3 betonu Ronstrukcyjnego w
miefscowosci Bartoszow, Strachowice i Racgkowa, gmina Legnickie Pole”.
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Wykonaweca jest zobowiazany takze do:

1)  udzialu w spotkaniach 2z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistnialych probleméw,

2)  informowania na piSmie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robot zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

D)

2)
3)
4
5

6.

wspolpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy,

protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy,

przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robét budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang¢ Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownik6w, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zaméwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiada¢ stosownym dla

tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze¢§¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktorym
nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont drig gminnych poprzez, utogenie nawierzehni 3 betonu Ronstrukcyjnego w
miefscowosci Bartoszow, Strachowice i Racgkowa, gmina Legnickie Pole”.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego /kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzo6r w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa.

Nadzo6r inwestorski petni¢ beda pan mgr inz.: Pawel Olszanski - branza sanitarna i Pawel Drazny — branza
drogowa.

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa petni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych i materiatéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadac
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczef, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej o ktérej mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

¢)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki 2z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Zze jako$§¢ materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawece.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do
rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, Ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawcee, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialéw, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
techniczna 1 ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont drig gminnych poprzez, utogenie nawierzehni 3 betonu Ronstrukcyjnego w
miefscowosci Bartoszow, Strachowice i Racgkowa, gmina Legnickie Pole”.
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15.

Badania okreslone w dokumentacji technicznej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ na
wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i
koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialéw i1 robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badafi poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materialéw lub rob6t budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: materialy badZz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jedli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robé6t

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dolozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

W czynnosciach odbioru zobowiazany jest uczestniczy¢ Wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze
przedstawiciele stron Umowy.

Zamawiajacy wyznacza datg i rozpocznie czynnosci odbioru robdét na podstawie pisemnego zawiadomienia
o zakoficzeniu robét wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym podpisanym przez kierownika budowy i gotowosci
do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, zawiadamiajac o tym
Wykonawece.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot, nienalezytego ich wykonania, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.

Odbiory wykonanych robét beda przeprowadzane:
1) po wykonaniu etapu zadania,
2)  po wykonaniu catosci robot stanowiacych przedmiot zaméwienia — odbiér koficowy zadania,
3)  po uplywie okresu gwarancji jakosci, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - sprawdzenie stanu przedmiotu
Umowy.
Podstawg do przeprowadzenia odbioru etapu i odbioru koficowego zadania bedzie:
1)  zgloszenie Zamawiajacemu odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktérg skladaja sie:
a)  kopie uméw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  atesty, deklaracje i dokumenty, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— laboratoryjne badania betonu na $ciskanie — potwierdzajace klasg uzytego betonu
— dokumentacja z przeprowadzonej inspekciji telewizyjnej,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opéznienia zgloszenia gotowosci do
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odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w calosci
obcigzaja Wykonawece.

Z przeprowadzenia odbioru cze¢sciowego, konicowego robét zostanie sporzadzony protokél odbioru robét,
okreslajacy zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robét, podpisany przez kierownika robot, podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony bez zastrzezen przez Zamawiajacego.

Po uplywie okresu gwarancji (rekojmi za wady), okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzone
sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jako$ci

Wykonawca udziela ................. miesigcznej rekojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — dokonania wpisu do protokolu odbioru oraz wyznaczenia terminu do
usuni¢cia wad w nim wskazanych. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 Umowy, a gdy koszt usuni¢cia wady
przewyzszy kwote wniesionego zabezpieczenia Wykonawca jest zobowiazany pokryé réznice na pierwsze
pisemne wezwanie.

2)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a)  gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b)  gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem —

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, na zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad.
Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. b) Umowy.

Jezeli w ramach gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usunigcia wady. W pozostalych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek rozwiazan
projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podniesé po uplywie termindéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uplywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu w formie , przed
podpisaniem niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokolu odbioru
koficowego robot, o ktéorym mowa w § 9 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczefi z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust.1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrécona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust.1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczefi Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidlowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na
kwote w wysokosci netto zt (stownie: zlotych) wraz z podatkiem ___ % VAT
w wysokosci zt (stownie: zlotych), co lacznie stanowi kwot¢ brutto w wysokosci
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zt (stownie: zlotych), w tym:

a) tytulem wykonania remontu drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej, na dz. ew. nr 432/1
i 462 w miejscowosci Bartoszéw, gm. Legnickie Pole - kwote w wysokosci brutto zt (stownie:
zlotych),

b) tytulem wykonania remontu drogi gminnej na dz. ew. nr 418/2 w miejscowosci Strachowice, gm. Legnickie
Pole - kwotg w wysokosci brutto zl (stownie: zlotych),

¢) tytulem wykonania remontu drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej, dz. ew. nr 297, 292/4
i 292/2 w miejscowosci Raczkowa, gm. Legnickie Pole - kwote w wysokosci brutto zt (slownie:
zlotych).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koficowe;j.

Wysoko$¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana,
z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koficowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokoléw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw
lub faktur VAT z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawece.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wrykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
warto$ci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynal w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcy lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié sig
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasniett w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.
Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwlok¢ w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,
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b) za zwloke w usuni¢ciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

o)z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

d) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

¢) z tytulu obnizenia jako$ci wykonanych robé6t budowlanych - — w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego

w § 12 ust. 1 Umowy.

f) 2z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
na podstawie art. 145 u.p.z.p.

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru robét zgloszonych przez Wykonawce i potwierdzonych
przez inspektora nadzoru, przez okres dluzszy niz 15 dni od zgloszenia — w wysokosci 15% wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzief opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoficzenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowiazani wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a)  Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (pi¢¢) dni roboczych,

b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z warunkami Umowy, w szczegblnosci z
zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

o) Wykonawca podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowry, jej czedci bez zgody Zamawiajacego,

d) w razie koniecznosci:
— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

e) jezeli na skutek postgpowania egzekucyjnego nastapito zajecie majatku Wykonawcey uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

f)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
¢ zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacje zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonaweca jest zobowiazany do:

a) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

¢ usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest

zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedlug stanu na dzien odstapienia, bez

zwrotu za naklady poniesione na przyszle wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstgpienie ma skutek od chwili zlozenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.
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§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwo$¢ komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa
w ust.] niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1)  po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @,

>

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwiazana z realizacja Umowy, przestana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczona w sposob umozliwiajacy zapoznanie
si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakoficzenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot,

b) gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

o gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d)  jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

¢  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkéw budowy — robét wykonczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;j.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont drig gminnych poprzez, utogenie nawierzehni 3 betonu Ronstrukcyjnego w
miefscowosci Bartoszow, Strachowice i Racgkowa, gmina Legnickie Pole”.
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beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowied umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2015 r. podpisy i pieczqtki:

Wit Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2015 r. podpisy i pieczatki:

Postepowanie o udzielenie zamowienia na: ,,Remont drig gminnych poprzez, utogenie nawierzehni 3 betonu Ronstrukcyjnego w
miefscowosci Bartoszow, Strachowice i Racgkowa, gmina Legnickie Pole”.
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