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) ) Zatacznik nr 4 do SIWZ
[ WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENLA PUBLICZNEGO )

Umowa nr GPII.272....2015/R
budowa chodnika w Koskowicach, gmina Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2015 r. w Legnickim Polu, pomigdzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowana przez:

Wojta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwana w tresci umowy ,, Zamawiajqcym’”’

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tre$ci umowy ,, Wykonaweq”
0 tresci nastgpujace):

§ 1. Postanowienia ogolne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. z 2013r.
Dz. U. poz. 907 z pdin. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty
5 000 000 euro, pod nazwa ,,Budowa chodnika w Koskowicach, gmina Legnickie Pole” (gnak sprawy: GPII.271.51.2015/R-I).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,Budowa chodnika w Koskowicach, gmina
Legnickie Pole”, obejmujacego budowe odcinka chodnika o dlugosci 307mb, w pasie drogi powiatowej nr 2177D
(dz. ew. nr 493/1, 493/3, 493/4) w miejscowosci Koskowice, gmina Legnickie Pole, zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, niniejszej Umowie oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania terenu budowy i dostarczenia
dokumentacji technicznej oraz do odebrania prawidlowo zrealizowanego zadania i zaplaty umoéwionego
wynagrodzenia.

2. Wrykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty dodatkowe, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
zamoOwienia a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy lub roboty zamienne t.j. roboty wykonywane w
zamian za roboty okreSlone w dokumentacji, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zaméwienia a ich
wprowadzenie jest korzystne dla Zamawiajacego. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa, bedzie prowadzito do
zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos§¢ przekraczajaca 5% wartosci Umowy,
wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmianag Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robét bedzie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12 ust.3 Umowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania Wykonawcy
polecent a Wykonawca jest zobowigazany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a)  zmniejszenie lub zwigkszenie ilo$ci robét budowlanych o ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;j, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b)  zmiang kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych.

4. Szczegdlowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace czesci sktadowe Umowy:
a)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ) stanowiaca gatqeznik nr 1 do Umowy,
b)  Dokumentacja techniczna:
—  projekt budowlany na budowe chodnika w Koskowicach,
—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,
—  przedmiar robot,
- pozwolenie na budowe,
—  projekty organizacji ruchu:: tymczasowy i staty,
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stanowiaca gafqeznik nr 2 do Umowy,
¢)  Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami z dnia 2015 1. stanowiaca galqeznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czgsci zaméwienia
z podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 2 (miesigce) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania
terenu robot.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ tacznie:

a)  pisemne zgloszenie przez Wykonawce zakoniczenia kazdego z etapéw i gotowosci do odbioru wykonanych
robot, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

b)  przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
o ktérej mowa w § 9 ust. 6 Umowy,

o)  zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu do wlasciwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego,

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé zadanie polegajace na budowie chodnika o dlugosci 307mb w pasie drogi
powiatowej nr 2177D (dz. nr 493/1, 493/3, 493/4) w miejscowosci Koskowice, gmina Legnickie Pole, zgodnie
z dokumentacja wymieniona w § 2 ust. 4 Umowy i warunkami niniejszej umowy.

Od dnia podpisania protokolu przejecia od Zamawiajacego terenu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentaci,
o ktérej mowa w § 2 ust. 4 Umowy oraz z protokoléw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz obowiazujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonaweca, przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowiazany uzyskac decyzje na zajecia pasa drogowego
od Zarzadu Powiatu Legnickiego.

Wykonawca jest zobowiazany uzywaé do wbudowania materialéw i urzadzen, parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pédzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach
budowlanych (Dz. U. z 20041. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢, na kazde wezwanie, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzed w tym w szczegélnosci atestow, wynikoéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoly
zageszczenia warstw konstrukeyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry jako$ciowe oraz techniczne betonu
asfaltowego itp).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takZe jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0sob trzecich w obrgbie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych robdt i prac utrzymal teren budowy oraz tereny wokol
w czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg juz potrzebne.

Wykonaweca, jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r.
poz. 21 z poézn. zm.) — ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpadéw
budowlanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:
1) udzialu w spotkaniach 2z przedstawicielami Zamawiajacego celem oméwienia postgpu prac oraz
rozwigzywania zaistnialych probleméw,
2)  informowania na pi$mie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,
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3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robét zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1)  wspdlpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
Umowy,
2)  protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy,
3)  przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 ust. 4 Umowy,
4)  zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

5  zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robét budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy:
2. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi

zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

3. Wrykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore SciSle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiada¢ stosownym dla

tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca sga zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6.  Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze¢$¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktorym
nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego /kierownik budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzo6r w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa.
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Nadzor inwestorski petni¢ beda pan mgr inz.: Pawel Olszanski - branza sanitarna i Pawel Drazny — branza
drogowa.

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowiazujacego prawa pelni¢ bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiajacego.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych i materialéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowiacych przedmiot Umowy .

Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 ust. 4 Umowy, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami orzeczef, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej o ktérej mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie
Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

¢)  by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a)  usuni¢cia materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakos$ciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)  ponownego wykonania robét, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spelniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki 2z wynagrodzenia
Wykonawecy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Zze jako§¢ materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do
robét budowlanych dopiero wowczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawcee, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialéw, ktére nie sgq zgodne z dokumentacja
techniczng 1 ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi materialami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja Wykonawce.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji technicznej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé na
wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i
koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placéwce badawcze;.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materialéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badaf poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: materialy badZz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badZ roboty sq zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dolozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

W czynnosciach odbioru zobowiazany jest uczestniczy¢ Wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a takze
przedstawiciele stron Umowy.

Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru robét na podstawie pisemnego zawiadomienia
o zakoniczeniu robo6t wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym podpisanym przez kierownika budowy i gotowosci
do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakoniczenia robot, nienalezytego ich wykonania, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.

Odbiory wykonanych robét beda przeprowadzane:
1)  po wykonaniu etapu zadania,
2)  po wykonaniu catosci robét stanowiacych przedmiot zaméwienia — odbiér koficowy zadania,

3)  po uplywie okresu gwarancji jakosci, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - sprawdzenie stanu przedmiotu
Umowy.

Podstawg do przeprowadzenia odbioru etapu i odbioru koficowego zadania bedzie:
1)  zgloszenie Zamawiajacemu odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koficowego,
2)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktérg skladaja sie:
a)  kopie umoéw, protokoly odbioru robét wykonanych, dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoly prob i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoly zageszczenia warstw konstrukceyjnych,
— dokumentacja z przeprowadzonej inspekciji telewizyjnej,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakosci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.
Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy zlozone dokumenty beda wadliwe lub zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opéZnienia zgloszenia gotowosci do
odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentaciji wymienionej w niniejszym paragrafie w calosci
obcigzaja Wykonawece.

7. przeprowadzenia odbioru cze¢sciowego, koncowego roboét zostanie sporzadzony protokédt odbioru robot,
okreslajacy zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot, podpisany przez kierownika robot, podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony bez zastrzezefi przez Zamawiajacego.

Po uplywie okresu gwarancji (r¢kojmi za wady), okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzone
sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu Umowy. Sprawdzenie zostanie przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia sprawdzenia przedmiotu umowy.

§ 10. Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci
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Wykonawca udziela ................. miesigcznej rekojmi za wady i gwarancji jako$ci przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia — dokonania wpisu do protokotu odbioru oraz wyznaczenia terminu do
usuniecia wad w nim wskazanych. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuniecia, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 Umowy, a gdy koszt usunigcia wady
przewyzszy kwote wniesionego zabezpieczenia Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ réznice bez
dodatkowego wezwania.

2)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a)  gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub Zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od lat.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunicciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 lit. b) Umowy.

Jezeli w ramach gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuni¢cia wady. W pozostalych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek rozwigzan
projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat.

Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uplywie termindéw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomitl Wykonawce o wadzie.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% catkowitego wynagrodzenia

wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu w formie rzed
b 3]
podpisaniem I‘lifliejSZCj Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego robét, o ktéorym mowa w § 9 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczeni z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust.1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust.1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na

kwote w wysokosci netto zt (stownie: zlotych) wraz z podatkiem __ % VAT
w wysokosci zt (slownie: ztotych), co lacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
zt (stownie: zlotych).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa,.

W przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 Umowy, rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale XIII
dziale 13.7113.8 SIWZ.

Rozliczenie za wykonanie rob6ét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT konicowe;.

Wysokosé¢ platnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych nie jest limitowana,
z zastrzezeniem, ze wysokos§¢ platnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT konicowej nie moze by¢
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mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowsa na podstawie wystawionych rachunkéw
lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoficzonych roboét, zgodnie z protokolami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawece.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiazujacej w chwili
powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

§ 13. Warunki ptatnosci

Platnosci sa realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wrykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynal w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcy lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeni
Podwykonawcy wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz
z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sig
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy beda kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieni zwloki,

o)z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzied zwloki,

d) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

¢z tytulu obnizenia jakosci wykonanych robét budowlanych - — w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy.

f) =z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od umowy 2z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
na podstawie art. 145 u.p.z.p.

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru robét zgloszonych przez Wykonawce i potwierdzonych
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przez inspektora nadzoru, przez okres diuzszy niz 10 dni od zgloszenia — w wysokosci 15% wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dor¢czenia Stronie wezwania do zaplaty.

W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

a)  Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (pie¢) dni roboczych,

b) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegolnosci z
zakresem 1 sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

o) Wykonawca podzleca calo$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

d) w razie koniecznosci:

— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

¢ jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalsza
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

f)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
g) zinnych przyczyn majacych bezposredni wplyw na realizacje¢ zadania.
Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nast¢puje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie odstapienia od Umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

a) sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji wykonanych robot
oraz w toku na dzief odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

¢) usunigcia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstgpienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robét i do zaplaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzien odstapienia, bez
zwrotu za naklady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili zlozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

§ 16. Korespondencja

Os$wiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostana
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1)  po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2)  po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwo$¢ komunikacji i przesylania pism o ktérych mowa w ust.1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:
1) po stronie Zamawiajacego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @,

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na Zadanie
drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencija zwigzana z realizacja Umowy, przeslana na adres
podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za dorgczona w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
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si¢ z jej trescia.
§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakoniczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

o gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d)  jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robé6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy,

¢  wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wrykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych
sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)  wystapienia warunkéw budowy — robo6t wykonczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koficowe
1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania
beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wrykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz 0s6b trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srédtytuly zawarte w Umowie nie maja wplywu na interpretacje postanowier umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Za Zamawiajgcego: data 2015 r.  podpisy i pieczqtki:

Wit Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Agnieszka Korys

Za Wykonawce : data 2015 r.  podpisy i pieczatki:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na: ,, Budowa chodnika w Koskowicach, gmina Legnickie Pole”.
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