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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO]

Umowa nr GKil.272....2018.R.PN o roboty budowlane
na budowe ciggu pieszo-jezdnego w miejscowosci Koskowice, gm. Legnickie Pole — ETAP |

Zawarta w dniu 2018 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Wdjta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Ciempki

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcqg”

o tresci nastepujgcej:

§ 1. Postanowienia ogdlne

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. z
2017 r. Dz. U. poz. 1579 z pdin. zm.) o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych réwnowartosci
kwoty 5548 000 euro, pod nazwg ,Budowa ciggu pieszo-jezdnego w miejscowosci Koskowice, gm. Legnickie Pole —
Etap I” (znak sprawy: GKil.271.29.2018.R.PN).

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowalne niezbedne do oddania obiektu
liniowego przewidzianego Umowa pod nazwga ,Budowa ciggu pieszo-jezdnego w miejscowosci Koskowice, gm.
Legnickie Pole — Etap 1”, na ktory sktadajg sie budowa ciggu pieszo — jezdnego o szerokosci 3 m i dtugosci okoto
280 mb wraz z ustawieniem lamp solarnych na dziatkach 266/4, 477 obreb Koskowice, gmina Legnickie Pole,
opisane dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym
Umowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacja projektowg, o ktérej
mowa w ust. 9 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowalne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci
poczytuje sie, iz Wykonawca podjat sie wszystkich robot objetych projektem budowlanym.

4. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym (roboty
dodatkowe), ktdre staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych spowodowataby istotng
niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, przy wartosci wszystkich takich robdt
nieprzekraczajgcej 50% wartosci okreslonej w § 12 ust. 1 Umowy, zostang wykonane na podstawie protokotu
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia pn.: ,Budowa ciqgu pieszo-jezdnego w miejscowosci Koskowice, gm. Legnickie Pole — Etap
p
Strona 1z 14



Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.29.2018.R.PN — zm |

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy. Podstawa realizacji tych robdt
bedzie protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecert a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdInosci poprzez:

1)  zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonania robdt budowlanych.

Protokét koniecznos$ci zawierajacy rzeczowo-finansowe zmiany w zakresie robét budowlanych dokonywanych w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, jest sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych,
zamiennych, o ktérych mowa w ust. 4-5 nin. paragrafu, lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét,
przez kierownika budowy, akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez
Zamawiajacego. Zafgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokdt z
negocjacji dotyczacy wyceny robot z Wykonawca, zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzany przez
Zamawiajacego, sporzadzony na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczer zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w ust. 7 nin. paragrafu.

Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1)  Dokumentacja projektowa, stanowigca zafgcznik nr 1 do Umowy, na ktdrg sktadaja sie:

a) projekt budowlany — ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na budowe ciggu
pieszo-jezdnego na dziatce 266/4 w miejscowosci Koskowice, gmina Legnickie Pole”,

b) projekt wykonawczy — ,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na budowe ciggu
pieszo-jezdnego na dziatce 266/4 w miejscowosci Koskowice, gmina Legnickie Pole”,

) przedmiar robot.
d) pozwolenie na budowe nr 22/17 z dnia 12 stycznia 2017

2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) stanowiace zatfgcznik nr 2 do
Umowy,

3)  Projekt tymczasowej i statej organizacji ruchu drogowego, stanowigcy zafgcznik nr 3 i 4 do Umowy,

4)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatgcznikami z dnia ___ 2018r. stanowigca zatgcznik nr 5
do Umowy,

5)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (dalej: SIWZ) stanowigca zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badZ zawrze¢ umowy o wykonanie czesci
zamowienia z Podwykonawcami, na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zatrudniat na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.),
pracownikéow wykonujgcych prace budowlane, objete przedmiotem niniejszego zamowienia np.: brukarzy,
rurarzy, operatoréw maszyn.

W trakcie realizacji zamodwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spetniania warunku zatrudnienia na umowe o prace. Na tym etapie,
Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy¢:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2)  zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy.
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Brak kopii umowy/uméw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktérych mowa w ust. 12, bedzie traktowane jako nie
wykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ naliczeniem kary umownej
w wysokosci 100,00 zt (sto ztoty) za kazdy dzien opdznienia.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§ 3. Termin wykonania zadania

Strony ustalaja termin wykonania zadania — 3 (trzy) miesigce liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu

budowy.

1.

Za podstawe wykonania zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia robdt i gotowosci do odbioru wykonanych robét,
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, ztozone wraz z kosztorysem
powykonawczym,

2)  przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 pkt 2
Umowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i STWiIORB wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy
w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane niezbedne do oddania zadania pod nazwg ,Budowa
ciggu pieszo-jezdnego w miejscowosci Koskowice, gm. Legnickie Pole- Etap I”, opisane w § 2 ust. 1 Umowy.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajgcych z dokumentacji,
o ktorej mowa w & 2 ust. 9 Umowy oraz z protokotéw uzgodniern z Zamawiajgcym i poleceniami Inwestorow
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego aktualne uprawnienia
budowalne, zgodne z zapisem SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ i umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
powszechnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie robdt poprzez posadowienie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych
objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas trwania robdt. Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic dojazd do posesji prywatnych zlokalizowanych przy dziatce objetej zakresem inwestycji o nr 266/4.

Wykonawca jest zobowigzany uzywaé do wbudowania materiatéw i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnych z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajgcych wymogi okreslone
w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz ustawy z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowigzujgcym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania sie 0séb trzecich w obrebie terenu objetego realizacjg robdt oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych robdt i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokdt w
czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytwdrca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2018 r.
poz. 992 z pdin. zm.) — ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic¢ karty odpadu, na dowdd ich zesktadowania na sktadowisku odpaddw.
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Wykonawca wykonujacy roboty na dziatkach oséb fizycznych jest zobowigzany do przywrdcenia stanu terenu do
stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:

1)

3

udziatu w radach budowy, w szczegdlnosci kierownik budowy i kierownik robdt organizowanych przez
Zamawiajacego w celu omowienia postepu robdt oraz rozwigzywania zaistniatych problemow,

informowania na pismie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nie uwzglednionych w projekcie
budowalnym, wraz z podaniem uzasadnienia ich wykonania,

zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania
robot zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonac¢ odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych
w dokumentacji projektowej.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

N

)
3)

5}

)

5.

6.

wspdtpracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §
2 Umowy,

protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1)

5)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw,
o$wiadczen i wyjasnier dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce czes¢

Postepowanie o udzielenie zamdwienia pn.: ,Budowa ciqgu pieszo-jezdnego w miejscowosci Koskowice, gm. Legnickie Pole — Etap

-1
Strona 4z 14



Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.29.2018.R.PN — zm |

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 30% wartosci tej Umowy.

7. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego
prowadzi nadzér w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa.

2. Nadzér inwestorski petni¢ bedzie:

3. Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa petni¢ bedzie pan

4. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie niezwtocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okreslone
w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych i materiatdéw podlegajacych
wbudowaniu i stanowigcych przedmiot Umowy.

2. Wszystkie materiaty, ktdre bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom opisanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wnioski materiatowe oraz kopie
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,
2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na
trenie Polski oraz w krajach UE i innych krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawartych z UE,
3)  byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw o0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1)  usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym
okreslonym w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
2)  ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan
dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

6. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

7. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.
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Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do
robot budowlanych dopiero wéweczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sa zgodne z dokumentacja
projektowa i ust. 4, inspektor moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastagpienie
zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajag Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatdbw oraz robodt budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy. Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek
i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placéwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane préobki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczgcych materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do
ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze nie przyja¢ wykonanych robot budowalnych w sytuacji, gdy Wykonawca wykonat je
niezgodnie z projektem budowlanym, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a stwierdzone wady s3 na tyle
istotne, ze przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
robot budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra
ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomic¢ o tym Wykonawceg niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robét budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty, na nastepujacych zasadach:

1)  Po wykonaniu czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis
do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci i przedstawia inspektorowi nadzoru dokumenty
rozliczeniowe do odbioru, o ktérych mowa w § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.
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2)  Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego zawierajgcego wykaz
wykonanych czesciowo robdt oraz ich warto$¢ sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3)  Zakres robdt, o ktérym mowa w pkt 2, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w §
12 ust. 6 Umowy.

Odbidr koricowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru, na nastepujacych zasadach:

1)  Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

2)  Wpykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przedktada Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

a) kopie umdw, protokoty odbioru roboét wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw,

c)  protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania wpisana do Panstwowego zasobu
ewidencyjnego,

e) atesty i certyfikaty jakosci,

f)  aprobaty techniczne,

g) gwarancje jakosci dla urzadzen,

h)  deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

i) inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza do odbioru koricowego powinna by¢ ztozona w trzech egzemplarzach,

ponumerowana i uporzadkowana w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze

spisem tresci zawartosci.

3)  Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 2 nin. ustepu. W
przypadku, gdy ztozone dokumenty bedg wadliwe lub bedg zawieraty braki Zamawiajagcy wezwie
Wykonawce do uzupetnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opdinienia
zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w
niniejszym paragrafie w catosci obcigzajg Wykonawce.

4)  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy
udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, komisja odbiorowa moze przerwac odbidr koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy
termin do zakonczenia robdt lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, a po jego uptywie przywrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, komisja moze przerwa¢ odbior
koncowy wyznaczajac Wykonawcy termin i sposéb usuniecia nieistotnych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
komisja odbiorowa moze przerwa¢ odbior koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin i sposoéb usuniecia wad
w protokole odbioru koricowego, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad nie nadajgcych sie do usuniecia ale pozwalajgcych na
prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizyé
warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ robot wykonanych wadliwie.

Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci
podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest wzig¢ udziat kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 10
ust. 1 Umowy zostanie przeprowadzony odbidér ostateczny przedmiotu Umowy. Odbidr ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg
terminu rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 12
Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy od daty odbioru koficowego robdt, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane
urzadzenia, instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robét.

W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeri o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze podniesé po uptywie termindw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w §12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie: )

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie , przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robdt, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
30% wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota ta zostanie
zwrécona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wstgpne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt
(stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robdét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych
im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czgéciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie
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wartosci  wykonanych roboét budowlanych (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robdt w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z
postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawiert — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiegi obmiaru w formie tabeli
rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czesciowg przedtozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2
Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbidr koricowy Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin.
paragrafu, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koricowego robot.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkdéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koricowe;j.

Wysokos$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢
mniejsza niz 30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie ksiegi obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracer wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce lub przez Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie roboét budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a
nieujetych w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,
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2) jezeli nie mozna wycenic¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot sporzadzong na podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU. Wykonawca dokona wyliczer i przedstawi
Zamawiajacemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okres$lonymi w ust. 22 nin. paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w ust. 22 nin. paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatnosdci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robot, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody
(kopie rachunkéw lub faktur VAT wraz z kopiami przelewdw potwierdzajgcymi zaptate) dotyczgce zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt, dotyczace tych naleznosci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzer Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikajgcych z Uméw o
podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 nin.
paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiaja, iz obowigzujgca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy bedg kary umowne.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1)  za opdznienie w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2)  za opdinienie w terminie wykonania zadania z przyczyn okreslonych w & 9 ust. 7-8 Umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3)  ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

4)  z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri opdznienia

5)  zaniezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannos$cig 100,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci,

6) brak kopii umowy/umoéw o prace lub zaswiadczenia z ZUS, o ktorych mowa w § 2 ust 12, bedzie
traktowane, jako nie wykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace i skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci 100,00 zt (sto ztoty) za kazdy dzien opdznienia,

Postepowanie o udzielenie zamdwienia pn.: ,Budowa ciggu pieszo-jezdnego w miejscowosci Koskowice, gm. Legnickie Pole — Etap
p
Strona 10z 14



Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.29.2018.R.PN — zm |

7)  z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 15% wynagrodzenia
okredlonego w § 12 ust. 1 Umowy.

3. Limit kar jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w Umowie wynosi
30% wynagrodzenia okreslonegow § 12 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare umownag z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

5. Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

6. W razie opdinienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7.  Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od Umowy:

1) jezeli Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres
dtuzszy niz 5 (pie¢) dni roboczych,

N

) jezeli Wykonawca opdznia sie z wykonaniem zadania tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat
zakonczyc je w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy.

w

) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny Umowa w szczegélnosci z
zakresem i sposobem wykonania zawartym w projekcie budowlanym, po bezskutecznym wezwaniu do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,

4)  Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez

Wykonawce w § 6 ust. 1 Umowy lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5)  w razie koniecznosci:

— trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

6) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajgce

dalsza realizacje przedmiotu Umowy,

7)  zinnych przyczyn okreslonych w Umowie lub w przepisach prawa,

8)  w kazdej chwili, jezeli zadanie nie zostato jeszcze ukoriczone ptacagc Wykonawcy umdwienie wynagrodzenie

pomniejsze o wartos¢ robdt nie wykonanych.

2. Zawiadomienie o odstgpieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robdt
oraz w toku na dzien odstgpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienie
o0 odstgpieniu,

2)  zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu.

4. W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do dokonania odbioru robdt i do zaptaty za roboty wykonane wedtug stanu na dzier odstgpienia,
bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie ma skutek od chwili ztozenia oswiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnosci jeszcze
niewykonanych.

6. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. z 2017r.
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poz. 1579 z pdzn. zm.).

§ 16. Korespondencja

1. Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru,
na nizej wskazane adresy:

1) po stronie Zamawiajgcego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,

2) po stronie Wykonawcy: przy ul.
2. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwosé komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust.

1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy:

1)  po stronie Zamawiajgcego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwtocznie potwierdza na zadanie
drugiej Strony.

3. O kazdej zmianie adresu o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 nin. paragrafu nalezy niezwtocznie poinformowac druga
Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja
zwigzana z realizacja Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana
za doreczong w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian projektu budowalnego i
pozwolenia na budowe w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie robot, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, dokumentacje projektowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3)  gdy wystapi koniecznos¢ wykonania roboét, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5 Umowy, ktére wstrzymuja
lub opdiniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2 Zmiana umowy moze by¢ dokonana, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1)  zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci  dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamodwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c)  warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2)  zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a)  koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktéorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig, nie mégt przewidziec,

b)  wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3)  Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:
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a)  w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji Ilub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,

b)  w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 zmiany postanowiet umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w projekcie budowlanym, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkdéw budowy — robdt wykoriczeniowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koricowe

Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania
bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Srédtytuty zawarte w Umowie nie maja wptywu na interpretacje postanowiers umownych.

Dla celéw interpretacji pierwszeristwo bedg miaty dokumenty zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:
1
2
3

) Umowa,

) Projekty budowlane,

) Projekty wykonawcze,
) STWIORB,
)

)

)

vl B

Przedmiar robot,
6
7

SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
Zamawiajacy przekaze informacje na piSmie Wykonawcy wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z
zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszeristwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w
ust. 4.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Czesci sktadowe Umowy:

1)  Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowalnych (STWIORB) — zatacznik nr 2,
3)  Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — zatgcznik nr 3

4)  Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego — zatacznik nr 4,

5)  Oferta Wykonawcy z dnia ............ 2018 r. —zatgcznik nr 5,

6)  Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia — zatgcznik nr 6.
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| sfor : Wcigcie: Z lewej: 0 cm, Wysuniecie: 0,75
cm, Interlinia: Co najmniej 12 pkt, Numerowanie + Poziom: 1
+ Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 +
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Gmina Legnickie Pole

Znak sprawy: GKil.271.29.2018.R.PN — zm |

Za Zamawiajqcego: data 2018 r.
Wdjt Gminy — Henryk Babuska

Skarbnik Gminy — Aleksander
Ciempka

Za Wykonawce : data 2018'r.

podpisy i pieczqtki:

podpisy i pieczqtki:
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