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. . Zatacznik nr 9 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGOQ]

Umowa nr GKil.272....2017.R.PN
na budowe chodnika wraz z kanalizacja deszczowa w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole - ETAP |

Zawarta w dniu 2017 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Woijta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez.

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”

o tredci nastepujacey:

§ 1. Postanowienia ogéine

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz.
2164 z pdzn. zm.) o wartoSci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod
nazwa ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowq w pasie drogi powiatowej nr 2202D w migjscowos$ci Ksieginice, gm.
Legnickie Pole- ETAP I” (znak sprawy: GKil.271.29.2017.R.PN - 1l).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych niezbednych do oddania obiektu
liniowego pod nazwg ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowa w pasie drogi powiatowej nr 2202D
w miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole — ETAP I”, na ktéry sktadajg sie: budowa chodnika na diugosci od
km 0+008,00 do km 0+229,47 kilometrazu lokalnego z koniecznoscig dowigzania kraweznikéw do istniejacej konstrukcji
nawierzchni drogowej, przebudowa istniejacych zjazdéw, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie
istniejacych sieci podziemnych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej
oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjq projektowa, o ktdrej mowa
w ust. 9 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowalne, ktore nie zostaly wyszczegdinione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci poczytuje sie,
iz Wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych projektem budowlanym.

4. Roboty budowlane nieujete w projekcie budowlanym, ktére staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia lub
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego, przy warto$ci wszystkich takich
robot nieprzekraczajacej 50% wartosci nin. Umowy, zostang wykonane na podstawie protokét koniecznosci, o ktorym mowa
w ust. 7 nin. paragrafu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Podstawg
realizacji tych robot bedzie protokét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 nin. paragrafu.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy
lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego,

2)  zmiang kolejno$ci wykonania robét budowlanych.
Protokdt koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robét jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
protokotu konieczno$ci, o ktérych mowa w nin. paragrafie.

Szczegbtowy zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okre$lajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafgcznik nr 1 do Umowy,

2)  Dokumentacja projektowa, na ktorg sktadajq sie:

a)  projekt zagospodarowania terenu TOM 01 — ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowa w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole” — dla ETAPU 1,

b)  projekt architektoniczno - budowalny TOM 02 projekt branzy drogowej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje
deszczowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm.
Legnickie Pole” — dla ETAPU 1,

c)  projekt architektoniczno - budowalny TOM 03 projekt branzy sanitarnej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje
deszczowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm.
Legnickie Pole” — dla ETAPU 1,

d) projekt architektoniczno - budowalny TOM 04 projekt branzy teletechnicznej - ,Budowa chodnika wraz z
kanalizacje deszczowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m.
Ksieginice, gm. Legnickie Pole” — dla ETAPU 1,

e)  projekt wykonawczy TOM 02 projekt branzy drogowej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowg w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole” —
dla ETAPU 1,

f)  projekt wykonawczy TOM 03 projekt branzy sanitarnej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowg w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole”
—dla ETAPU 1,

g) projekt wykonawczy TOM 04 projekt branzy teletechnicznej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowa w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole”
—dla ETAPU 1,

h)  przedmiary robét dla poszczegdlnych branz — dla ETAPU 1,

i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) dla poszczegdinych branz — dla
ETAPU 1,

j)  projekty statej organizacji ruchu — dla ETAPU 1,
k)  pozwolenie na budowe nr 299/17 z dnia 24.05.2017 .

3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatacznikami z dnia __ 2017 r. stanowigca zafgcznik nr 3 do
Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zaméwienia z
Podwykonawcami, na zasadach okre$lonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania
Strony ustalajg termin wykonania zadania - do 31 maja 2018 r. liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania zadania w terminach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia rob6t wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do odbioru
wykonanych robét, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej i STWIORB wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia podpisania Umowy

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole- ETAP I”
Strona 2z 11



Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.29.2017.R.PN - I.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane niezbedne do oddania obiektu liniowego pod nazwa ,Budowa
chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w miejscowosci Ksigginice, gm. Legnickie Pole —
ETAP I’, na ktéry sklada sie: budowa chodnika z konieczno$ciq dowigzania kraweznikéw do istniejacej konstrukcji
nawierzchni drogowej, przebudowa istniejacych zjazdéw, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie
istniejacych sieci podziemnych zgodnie z Umowa, oferta Wykonawcy, dokumentacjg projektowa, poleceniami inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz przepisami prawa.

2. 0d dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogéInych za szkody wynikte na tym terenie budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacii, o ktérej
mowa w § 2 ust. 9 Umowy oraz z protokotéw uzgodnien z Zamawiajacym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego aktualne uprawnienia budowalne, zgodne
z zapisem SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa powszechnego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia przez zarzadce drogi powiatowej projektu organizaciji ruchu na
czas prowadzenia robdt budowlanych a po wykonaniu zadania jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét. Wykonawca po zakonczeniu robdt jest zobowigzany ustanowi¢ stalg organizacje ruchu zgodnie
z projektem docelowej organizacji ruchu wymienionym w § 2 ust. 9 Umowy.

6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie robét poprzez posadowienie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas trwania robdt.

7. Wykonawca, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego jest zobowigzany przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej o uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.

8. Wykonawca jest zobowigzany uzywa¢ do wbudowania materiatow i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnych z dokumentacjg projektowsa, o ktorej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okre$lone w art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
obiektu, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki poruszania sie 0sdb
trzecich w obrebie terenu objetego realizacjq zadania oraz zabezpieczyé teren przed dostepem 0sdb nieuprawnionych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych robét i prac utrzymaé teren budowy oraz tereny wokét w czystosci,
w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne,
ktore nie sg juz potrzebne.

11. Wykonawca, jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987
z pozn. zm.) - ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowod
sktadowania odpadéw — karty opadéw.

12.  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia czyszczenia odcinkow kanalizacji, do ktorych bedzie wpinana
projektowana kanalizacja projektowa.

13.  Wykonawca jest zobowigzany takze do:
1) udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postepu prac oraz rozwigzywania

zaistniatych probleméw,

2)  informowania na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 4-5 Umowy wraz
podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania robét
zanikajacych, przy uwzglednieniu, Ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) wspdipracy z Wykonawca w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy,
2)  protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,

3)  przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,
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4)  zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,
5)  zapfaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5)  Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6.  Wykonawca, Podwykonawca, przeditozy Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30% wartosci tej
Umowy.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa,
§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego prowadzi
nadzér w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa.

2. Nadzér inwestorski petni¢ bedzie:

3. Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa petni¢ bedzie pan

4. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, Zze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWZ.
§ 8. Kontrola jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robot budowlanych i materiatéw podlegajacych wbudowaniu i
stanowigcych przedmiot Umowy .
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Wszystkie materiaty, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
opisanym w dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1)  odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz dokumentacii
projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie Polski
oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  byC dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
5)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jakosciowym okreslonym
w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan dokumentacii
projektowej lub nie zapewniajq mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w dokumentacii technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét
budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemne;
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktore nie sq zgodne z dokumentacjg projektowg i ust. 4, inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajgq Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre$lone w dokumentaciji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
materiatow lub na terenie budowy. Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badar dodatkowych, innych niz wymagane w
dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badah poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatow lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki
badan wykaza, ze materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badar obcigzg Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robot
budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole- ETAP I”
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Wykonawca zgtasza gotowosS¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robét budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robot wykonanych czesciowo.

Zakres robdt, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbioér konicowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robdt budowlanych skiadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegolnosci:

1) zgtoszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koncowego,
2)  przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktorg sktadaja sie:

a) kopie umow, protokoty odbioru robét wykonanych, dowody =zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchéw i odbioréw, w szczegolnosci:
— protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jako$ci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna byC zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartoSci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 — 3 nin. paragrafu. W przypadku,
gdy ztozone dokumenty bedg wadliwe lub bedg zawieraty braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupetienia
dokumentacji w zakre$lonym terminie. Skutki zaniechania lub op6znienia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia
wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w cato$ci obcigzajq Wykonawce.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru koncowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru :

1) zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia badan, préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koricowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczes$nie:

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole- ETAP I”
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a)  umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 15 Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne,
o ktdrych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robot. Podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru koricowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
protokotu odbioru koricowego robot.

Odbior koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sg zobowigzani dofozy¢ nalezytej staranno$ci podczas
czynno$ci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowigzany jest wzig¢ udziat kierownik budowy oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy zostanie przeprowadzony odbior ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w
obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela .............cccceevneen, gwarancji jakoci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg terminu rozpoczyna
sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancii i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i konserwacii
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane urzadzenia,
instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczer o naprawienie szkody
w petnej wysokosci ha zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindw okre$lonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia wskazanego w
§12 ust. 1 Umowy, na kwote zt (stownie:

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie
, przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% warto$ci kwoty kazdego z wniesionych zabezpieczen, okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robét, o
ktérym mowa w § 9 ust. 17 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy 30%
wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia, okreslonej w ust. 1 ninigjszego paragrafu. Kwota ta zostanie zwrocona nie
pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole- ETAP I”
Strona 7 z 11



10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.29.2017.R.PN - I.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowo$ci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.

§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na
kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... Ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co
tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa,

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i
Oferta cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych (narastajaco), pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych rob6t stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru robot w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien — kosztorysow podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiegi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys
powykonawczy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czesciowg przediozy¢ dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér korcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin. paragrafu, bedzie
nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢
bedzie protokét odbioru koricowego robot.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw
lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koricowe;.

Wysoko$¢ ptatnoSci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatno$ci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢ mnigjsza niz
30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
ksigzki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole- ETAP I”
Strona 8 z 11



22.

23.

Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.29.2017.R.PN - I.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych
w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robo6t sporzadzong na
podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU.

3)  Wykonawca dokona wyliczen i przedstawi Zamawiajacemu, za po$rednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okre$lonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w ust. 22 nin.
paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatno$ci s realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét bez uwag.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody (kopie
rachunkéw lub faktur VAT wraz z kopiami przelewow potwierdzajacymi zaptate) dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét, dotyczace tych
nalezno$ci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi
do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu Zzadania dokonania ptatnosci bezpoSredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 2 nin. paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujacq forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczyé Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

2)  za zwloke w usunigciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

3) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokoéci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

4)  z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

5)  w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia okre$lonego w § 12
ust. 1 Umowy,

6)  ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysoko$ci 30% wynagrodzenia okre$lonego w
§ 12 ust. 1 Umowy.
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Wykonawca moze naliczyé Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym przypadku,
termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy
niz 5 (pie¢) dni roboczych,

) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegélnoSci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowej,

) Wykonawca podzleca wykonanie cato$ci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez Wykonawce
w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

) wrazie konieczno$ci:

— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

5) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majgtku Wykonawcy uniemoZliwiajace dalszg
realizacje przedmiotu Umowy,

6)  zinnych przyczyn okreslonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,
7)  zinnych przyczyn majacych bezpo$redni wptyw na realizacje zadania.

N
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~

Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji wykonanych robét oraz w
toku na dzien odstgpienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia,

2)  zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 ninigjszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania odbioru robét i do zaptaty za roboty wykonane weditug stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynnoci jeszcze niewykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zaméwien publicznych (t.). z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostang dokonane
na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane
adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$C komunikacji i przesytania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) po stronie Zamawiajgcego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ ,

Fakt otrzymania dokumentéw drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na zadanie drugie
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Strony.

3. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowa¢ drugg Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku
informacji 0 zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W szczegdinosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian projektu budowalnego i pozwolenia na budowe w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét,

2)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegéinosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, dokumentacje projektowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3)  gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacie przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,
4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkéw budowy - robdét wykoriczeniowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4.  Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koficowe

1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktorych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania bedg
rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci
naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srodtytuty zawarte w Umowie nie majg wplywu na interpretacje postanowieri umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Za Zamawiajacego: data 2017r. podpisy i pieczatki:

Wéjt Gminy — Henryk Babu$ka

Skarbnik  Gminy - Agnieszka
Kory$

Za Wykonawce : data 2017 r. podpisy i pieczatki:

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole- ETAP I”
Strona 11z 11



