Gmina Legnickie Pole Znak sprawy: GKil.271.21.2017.R.PN

. . Zatacznik nr 9 do SIWZ
[WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGOQ]

Umowa nr GKil.272....2017.R.PN
na budowe chodnika wraz z kanalizacja deszczowa w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksieginice, gm. Legnickie Pole

Zawarta w dniu 2017 r. w Legnickim Polu, pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:

Woijta Gminy — Henryka Babuske

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kory$

zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez.

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”

o tredci nastepujacey:

§ 1. Postanowienia ogéine

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz.
2164 z pdzn. zm.) o wartoSci szacunkowej nieprzekraczajacej wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro, pod
nazwa ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowq w pasie drogi powiatowej nr 2202D w migjscowos$ci Ksieginice, gm.
Legnickie Pole” (znak sprawy: GKil.271.21.2017.R.PN).

§ 2. Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych niezbednych do oddania obiektu
liniowego pod nazwg ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowq w pasie drogi powiatowej nr 2202D
w miejscowos$ci Ksieginice, gm. Legnickie Pole”, na ktory sktadajq sie: budowa chodnika, przebudowa zjazdéw,
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa napowietrznej linii nn oraz zabezpieczenie istniejacych sieci
podziemnych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
a Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentaciji projektowej oraz do odebrania
obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Przedmiot umowy opisany w ust. 1 nin. paragrafu zostanie wykonany w dwoch nastepujacych po sobie odcinkach:

A. 1 ODCINEK — w zakresie okreSlonym w dokumentaciji projektowej jako ETAP 1 - budowa chodnika na dtugosci od
km 0+008,00 do km 0+229,47 kilometrazu lokalnego chodnika wraz z przebudowg istniejacych zjazdow, budowg
kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem istniejacych sieci podziemnych.

B. 1 ODCINEK — w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej jako ETAP 2 (czes¢ - tylko droga wewnetrzna DW
nr 1) oraz ETAP 3.
W zakresie z ETAPU 2 dokumentaciji projektowej - budowa drogi wewnetrznej z kostki betonowej oznaczonej, jako DW
nr 1 na dtugosci od km 0+007,81 do km 0+137,11 kilometrazu lokalnego drogi wraz z przebudowg istniejacych zjazdéw
na tym odcinku drogi i przebudowa napowietrznej linii nn oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej na odc.
WpL2 - D1 - WpL3.
W zakresie z ETAPU 3 dokumentacji projektowej - budowa jednostronnego chodnika w trzech odcinkach wg.
kilometrazu lokalnego osi gtdwnej: po stronie prawej od km 0+009,52 do km 0+061,43; po stronie lewej od km
0+015,96 do km 0+170,34; po stronie prawej od km 0+143,092 do km 0+273,43 wraz z przebudowg istniejacych
zjazddw, budowg kanalizacji deszczowej i przebudowa napowietrznej linii nn oraz zabezpieczenie istniejacych sieci
podziemnych.

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksigginice, gm. Legnickie Pole”
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa
w ust. 10 nin. paragrafu, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowalne, ktdre nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze rob6t, a sq
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. W razie watpliwosci poczytuje sie,
iz Wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych projektem budowlanym.

Roboty budowlane nieujete w projekcie budowlanym, ktére staty sie niezbedne do realizacji przedmiotu zamédwienia lub
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, a zmiana Wykonawcy z powoddw ekonomicznych lub technicznych
spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego, przy warto$ci wszystkich takich
rob6t nieprzekraczajacej 50% wartosci nin. Umowy, zostang wykonane na podstawie protokét konieczno$ci, o ktérym mowa
w ust. 8 nin. paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robo6t budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Podstawg
realizacji tych robot bedzie protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 8 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdInoSci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy
lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego,

2)  zmiane kolejnosci wykonania robét budowlanych.

Protokét konieczno$ci zawierajacy rzeczowy zakres robét jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajacego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce na zasadach okreslonych w § 12 ust. 22 Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
protokotu koniecznosci, o ktdrych mowa w nin. paragrafie.

Szczego6towy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy okreslajg nastepujace czesci sktadowe Umowy:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (dalej: SIWZ) stanowiaca zafqcznik nr 1 do Umowy,

2)  Dokumentacja projektowa, na ktérg sktadajq sie:

a)  projekt zagospodarowania terenu TOM 01 — ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowa w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole” — dla ETAPU 1,
dla ETAPU 2, dla ETAPU 3

b)  projekt architektoniczno - budowalny TOM 02 projekt branzy drogowej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje
deszczowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm.
Legnickie Pole” - dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

c)  projekt architektoniczno - budowalny TOM 03 projekt branzy sanitarnej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje
deszczowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm.
Legnickie Pole” - dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

d)  projekt architektoniczno - budowalny TOM 04 projekt branzy elekirycznej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje
deszczowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm.
Legnickie Pole” - dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

e)  projekt architektoniczno - budowalny TOM 05 projekt branzy teletechnicznej - ,Budowa chodnika wraz z
kanalizacje deszczowg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m.
Ksieginice, gm. Legnickie Pole” — dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

f)  projekt wykonawczy TOM 02 projekt branzy drogowej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowa w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole” —
dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

g) projekt wykonawczy TOM 03 projekt branzy sanitarnej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowg w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole”
—dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

h)  projekt wykonawczy TOM 04 projekt branzy elektrycznej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowg w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole”
—dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

i) projekt wykonawczy TOM 05 projekt branzy teletechnicznej - ,Budowa chodnika wraz z kanalizacje deszczowg w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnetrznej w m. Ksieginice, gm. Legnickie Pole”
—dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

))  przedmiary robot dla poszczegdinych branz — dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksigginice, gm. Legnickie Pole”
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k)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) dla poszczegdinych branz — dla
ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,

[)  projekty statej organizaciji ruchu — dla ETAPU 1, dla ETAPU 2, dla ETAPU 3,
m)  pozwolenie na budowe nr 299/17 z dnia 24.05.2017 .

3)  Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym i zatacznikami z dnia __ 2017 r. stanowigca zafgcznik nr 3 do
Umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie badz zawrze¢ umowy o wykonanie czesci zamdwienia z
Podwykonawcami, na zasadach okre$lonych w § 6 Umowy.

§ 3. Termin wykonania zadania
Strony ustalaja, ze zadanie zostanie wykonane w nastepujacych terminach:

A) 10DCINEK opisany w § 2 ust. 2 lit. A — w terminie 3 (trzech) miesiecy w 2017 r., liczac od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy.

B) Il ODCINEK opisany w § 2 ust. 2 lit. B - w terminie 4 (czterech) miesiecy w 2018 r., liczac od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowalnych przez Wykonawce opisanych w § 3 ust. 1 A nastapi po przekazaniu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z protokolarnym przyjeciem przez kierownika budowy terenu budowy w
terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowalnych przez Wykonawce opisanych w § 3 ust. 1 B nastapi wraz z protokolarnym
przejeciem przez kierownika budowy terenu budowy. Protokolarne przejecie terenu robot nastapi nie pézniej niz do 31 marca
2018r.

Za podstawe wykonania ODCINKOW w terminach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje sie:

1) pisemne zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia rob6t wraz z kosztorysem powykonawczym i gotowosci do odbioru
wykonanych robot, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,

2)  przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane niezbedne do oddania obiektu liniowego pod nazwa ,Budowa
chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w miejscowos$ci Ksigginice, gm. Legnickie Pole”,
na ktory skiada sie: budowa chodnika wraz kanalizacjq deszczowej, przebudowa istniejgcych zajazdéw, przebudowa
napowietrznej linii nn oraz zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych, zgodnie z Umowa, oferta Wykonawcy,
dokumentacjq projektowa, poleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz przepisami prawa.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji, o ktorej
mowa w § 2 ust. 10 Umowy oraz z protokotdw uzgodnier z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego aktualne uprawnienia budowalne, zgodne
z zapisem SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i umowy
w sprawie zaméwienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa powszechnego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia przez zarzadce drogi powiatowej projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt budowlanych a po wykonaniu zadania jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu roboét. Wykonawca po zakoriczeniu robdt jest zobowigzany ustanowi¢ statg organizacje ruchu zgodnie
z projektem docelowej organizacji ruchu wymienionym w § 2 ust. 10 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie poprzez posadowienie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas trwania robét.

Wykonawca jest zobowigzany uzywaé do wbudowania materiatow i urzadzen, uprzednio zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnych z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spetniajacych wymogi okre$lone w art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na terenie
obiektu, zgodnie z obowigzujacym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki poruszania sie 0séb
trzecich w obrebie terenu objetego realizacjg zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob nieuprawnionych.

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksigginice, gm. Legnickie Pole”
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Wykonawca zobowigzuje sie w toku wykonywanych rob6t i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokét w czysto$ci,
w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne,
ktore nie sg juz potrzebne.

Wykonawca, jako wytwérca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987
z p6zn. zm.) - ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowdd
sktadowania odpaddw - karty opadow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia czyszczenia odcinkdw kanalizacji, do ktérych bedzie wpinana
projektowana kanalizacja projektowa.

Przy realizacji zadania na wysoko$ci dziatki ewidencyjna nr 61 Wykonawca nie moze uzywac ciezkiego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany takze do:

1) udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omowienia postepu prac oraz rozwigzywania
zaistniatych probleméw,

2)  informowania na pi$mie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4-5 Umowy wraz
podaniem uzasadnienia,

3)  zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania rob6t
zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokonaé odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)
4)
5)

wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy,
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,

przekazania Wykonawcy dokumentaciji projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 10 Umowy,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, na warunkach okreslonych w Umowie.

§ 6. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za
wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanegj,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio; robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5)  Podwykonawca sg zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i
wyja$nien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

Postepowanie o udzielenie zamowienia pn.: ,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi powiatowej nr 2202D w
miejscowosci Ksigginice, gm. Legnickie Pole”
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2)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 30% wartosci tej

Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
§ 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w poszczegdlnych branzach budowlanych, jako przedstawiciel Zamawiajacego prowadzi
nadzor w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa.

Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:

Funkcje kierownika budowy w granicach posiadanego umocowania i obowigzujacego prawa petnic bedzie pan

Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego. Z tym, ze nowy kierownik budowy musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWZ.

§ 8. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacq kontrole jakosci robot budowlanych i materiatéw podlegajacych wbudowaniu i
stanowigcych przedmiot Umowy .

Wszystkie materiaty, ktére bedq uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
opisanym w dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 10 Umowy, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz dokumentacii
projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 9 Umowy,

2)  posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na trenie Polski
oraz w krajach UE i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z UE,

3)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
5)  by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom dokumentacji technicznej, normom jako$ciowym okreslonym
w ust. 4 z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania rob6t, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan dokumentacji
projektowej lub nie zapewniajq mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wskazanym przez inspektora, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okres$lonym w dokumentacji technicznej i w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robdt
budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce nie zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i ust. 4, inspektor moze
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poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre$lone w dokumentaciji projektowej i nin. Umowie Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
materiatéw lub na terenie budowy. Badania materiatéw mogq by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy, w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jako$ci i iloSci materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwo$ci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, je$li zas wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 9. Odbiory wykonanych robét

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robot
budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot budowlanych jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po wykonaniu czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i ust. 6 Umowy.

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacego zakres i warto$¢ robot wykonanych czesciowo.

Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 7, jest akceptowany lub skorygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 Umowy.

Odbiér koricowy robét budowlanych jest dokonywany po wykonaniu catosci robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegoinosci:

1) zgtoszenie odrebnym pismem gotowosci do obioru etapu, w tym odbioru koncowego,

2)  przediozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktorg sktadaja sie:

a) kopie umoéw, protokoty odbioru robét wykonanych, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
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b)  protokoty préb i sprawdzen, rozruchdw i odbioréw, w szczegdlnosci:
— protokoty zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,
— atesty i certyfikaty jakosci,
— aprobaty techniczne,
— gwarancje jakoSci dla urzadzen,
— deklaracje zgodnosci z PN,
— inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja powykonawcza powinna byC ztozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana
w opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartoSci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 — 3 nin. paragrafu. W przypadku,
gdy zlozone dokumenty bedg wadliwe lub beda zawieraly braki Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupetnienia
dokumentacji w zakre$lonym terminie. Skutki zaniechania lub op6znienia zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedtozenia
wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w cato$ci obcigzajgq Wykonawce.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru korcowego
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

1) zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad uniemoZliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan, préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia badan, préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koricowego,

2)  zostanie stwierdzone, ze wady nie nadajg sie do usuniecia i jednoczes$nie:

a)  umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy, zasadach okre$lonych w § 15 Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne,
o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokdt odbioru koicowego robét
jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
protokotu odbioru koAcowego robét.

Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 Umowy, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sg zobowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci podczas
czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynno$ciach odbioru zobowigzany jest wzigé udziat kierownik budowy oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy zostanie przeprowadzony odbior ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do
przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 10. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela ................. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Bieg terminu
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po protokolarnym odbiorze koricowym, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy od daty odbioru koricowego robot, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny na wmontowane urzadzenia,
instalacje i wbudowane materiaty w dacie odbioru koricowego robét.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zarzut z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindw okreslonych
w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ustala si¢ w nastepujacy sposéb:

1) tytutem nalezytego wykonania | ODCINKA opisanego w § 2 ust. 2 lit. A - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy, na kwote na kwote zt (stownie: ),

2)  tytutem nalezytego wykonania Il ODCINKA opisanego w § 2 ust. 2 lit. B - wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, na kwote na kwote zt (stownie:

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, dla kazdego ODCINKA odrebnie, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu w formie , przed podpisaniem niniejszej Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% warto$ci kwoty kazdego z wniesionych zabezpieczen, okre$lonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robét
ODCINKA, 0 ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy 30%
wartosci kwoty wniesionego zabezpieczenia odrebnie dla kazdego ODCINKA, okresSlonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota ta zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1
Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu obnizonej jakosci
wykonania, stwierdzonych nieprawidtowo$ci w wykonaniu lub jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy.
§ 12. Wynagrodzenie

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na
kwote w wysokosSci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ziotych), co

tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych), w tym :

1) tytutem realizacji | ODCINKA opisanego w § 2 ust. 2 lit. A — kwote netto ...zt (stownie: .................. ), kwote brutto ...... zt
(stownie: ............ zt),

2) tytutem realizacji Il ODCINKA opisanego w § 2 ust. 2 lit. B — kwote netto .... zt ( stownie : .............. ), kwote brutto ........ zt
(stownie: ............ zh).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn iloSci odebranych rob6t budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i
Ofertg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych (narastajgco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru robot w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys powykonawczy oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 22 nin. paragrafu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien — kosztoryséw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 5-6 oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ksiggi obmiaru w formie tabeli rozliczeniowej — kosztorys
powykonawczy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg czesciowg przedtozyé dokumenty wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

Wraz z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjadnien lub uzupetnien szczeg6towego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 12 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 13 nin. paragrafu, bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢
bedzie protokét odbioru koricowego robét.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw
lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koricowe;.

Wysoko$¢ ptatnoSci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych nie jest limitowana, z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢ mniejsza niz
30 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
ksigzki obmiaru, o ktérej mowa w ust. 6 i protokotu odbioru robét, w terminach okre$lonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub
odpowiednio Podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy nieujete w projekcie
budowlanym. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji Umowy a nieujetych
w projekcie budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2)  jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 nin. ustepu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t sporzadzong na
podstawie $rednich cen SEKOCENBUDU.

3)  Wykonawca dokona wyliczen i przedstawi Zamawiajacemu, za po$rednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktdrych mowa w nin. ustepie, przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przeditozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okre$lonymi w ust. 22, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w ust. 22 nin.
paragrafu.

§ 13. Warunki ptatnosci

Ptatnosci sq realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru rob6t bez uwag.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, dowody (kopie
rachunkéw lub faktur VAT wraz z kopiami przelewdw potwierdzajacymi zaptate) dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét, dotyczace tych
nalezno$ci za dany okres rozliczeniowy. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcom i
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dalszym podwykonawcom wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi
do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrocic sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatno$ci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 2 nin. paragrafu,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§ 14. Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w terminie wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2)  za zwloke w usunieciu wad w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego w protokole odbioru — w wysokosci 10%
wynagrodzenia okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzief zwioki,

3)  z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

4)  z tytutu nieprzediozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri zwtoki,

5)  w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust. 1 Umowy,

6)  ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokosci 30% wynagrodzenia okre$lonego w
§ 12 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokoSci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstapienie od Umowy nastapi na podstawie art. 145 u.p.z.p.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, w innym przypadku,
termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze Zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie na okres diuzszy
niz 5 (piec) dni roboczych,

2)  w przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do realizacji 11 ODCINKA wskazanego w paragrafie § 2 ust. 2 lit. B
Umowy w terminie do dnia 31 marca 2018 r.,

3) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z warunkami Umowy, w szczegdlnosci
z zakresem i sposobem wykonania przedmiotu umowy zawartym w dokumentacji projektowe;,

4)  Wykonawca podzleca wykonanie catosci przedmiotu umowy albo roboty zastrzezone do wykonania przez Wykonawce
w § 6 ust. 1 Umowy, lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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5)  wrazie koniecznosci:

— trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub

— dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

6) jezeli na skutek postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy uniemozliwiajace dalszg
realizacje przedmiotu Umowy,

7)  zinnych przyczyn okres$lonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa,

8)  zinnych przyczyn majacych bezposredni wptyw na realizacje zadania.

Zawiadomienie o odstapieniu od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1)  sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji wykonanych rob6t oraz w
toku na dzien odstapienia, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia,

2)  zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3)  usuniecia z terenu budowy narzedzi, urzadzen i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie nie diuzszym
niz 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W razie odstapienia od Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania odbioru robét i do zaptaty za roboty wykonane wediug stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za nakfady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Odstapienie ma skutek od chwili ztozenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynno$ci jeszcze niewykonanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zaméwien publicznych (). z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.).

§ 16. Korespondencja

Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwigzku z Umowg, lub jej wykonywaniem, zostang dokonane
na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane
adresy:

1) po stronie Zamawiajacego: Urzad Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.
2) po stronie Wykonawcy: przy ul.

W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$C komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) po stronie Zamawiajgcego: e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl,

2)  po stronie Wykonawcy: e-mail: @ ,

Fakt otrzymania dokumentdéw drogg elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwiocznie potwierdza na zadanie drugiej
Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwtocznie poinformowaé drugg Strone Umowy. W razie niedochowania obowigzku
informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczong w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 17. Zmiany w postanowieniach Umowy

Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robdt beda nastepstwem
okoliczno$ci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian projektu budowalnego i pozwolenia na budowe w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

2)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, dokumentacje projektowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3)  gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacie przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  wystgpienia warunkéw budowy - robdt wykonczeniowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowe;.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4.  Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
§ 18. Postanowienia koficowe

1. Wszystkie sprawy sporne, wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego rozwigzania bedq
rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$C na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
naleznych od Zamawiajacego z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Srodtytuty zawarte w Umowie nie majg wplywu na interpretacje postanowieri umownych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Za Zamawiajqcego: data 2017 r. podpisy i pieczatki:

Wéjt Gminy — Henryk Babu$ka

Skarbnik  Gminy - Agnieszka
Kory$

Za Wykonawce : data 2017 r. podpisy i pieczatki:
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