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OŚWIADCZENIE  

 

do projektu „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie drogi powiatowej 2176D” 

 

 

 

Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –„ Prawo budowlane” 

(jednolity tekst Dz.U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja budowlana 

budowy chodnika wraz z oświetleniem (działka nr 368/2 dr obręb Legnickie Pole)  

 

dla inwestora : 

Gmina Legnickie Pole 

ul. K.I.Dientzenhoffera 1 

59-241 Legnickie Pole  

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Dostarczone opracowania są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami oraz zostają wydane w 

stanie kompletnym ze względu na cel, któremu mają służyć. 

 

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majątkowe prawa autorskie na 

Zamawiającego i nie będzie wnosić z tego tytułu roszczeń. 

 

 
mgr inż. Paweł Drazny, nr upr. 292/DOŚ/14 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS  TECHNICZNY 
 
 

do  budowy chodnika wraz z oświetleniem w pasie drogi powiatowej 2176D 
(działka 368/2dr) w  miejscowości  Legnickie Pole ulica Św. Jadwigi 

 

 

1 . Podstawa  opracowania 
 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju  z  dnia  17 lutego 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.      
- Ustawa  o  drogach  publicznych  z  dnia  21 marca  1985 r.   ( Dz. U. z 2013r. poz.260 ze 
zmianami) 
- Umowa z Inwestorem nr GPII.272.19.2015/U z dnia 13 kwietnia 2015r. 
- Wizja  lokalna  i pomiary sytuacyjno-wysokościowe w  terenie. 
 

2 . Przedmiot  i  Zakres  opracowania 
 

                    Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  projektu budowlanego 
kontynuacji chodnika w ciągu ulicy Św. Jadwigi w miejscowości Legnickie Pole. Początek i 
koniec opracowania to zjazd w drogę wewnątrzosiedlową.         
 

3 . Stan  istniejący  
 

                    Droga powiatowa 2176D (działka 368/2dr) składa się z nawierzchni bitumicznej 
szerokości 5,5m oraz obustronnych poboczy gruntowych po 1,5m każde. Jedyne dojście piesze  
do nowego osiedla mieszkaniowego odbywa się właśnie nieutwardzonym poboczem drogi. Z 
uwagi na bliską odległość do wiaduktu nad autostradą A-4, rozpatrywany odcinek  korony 
drogi przebiega w nasypie. Jednostronnie zlokalizowany jest rów przydrożny. 
        
4 .  Rozwiązania   projektowe  
 

             Do wykonania połączenia pieszego ciągu komunikacyjnego wzdłuż drogi powiatowej 
przewidziano budowę chodnika szerokości 1,5m oddzielonego od jezdni pasem zieleni 
szerokości 0,5m. Po uzyskaniu warunków technicznych od dostawcy energii planuje się 
zaprojektować a następnie wykonać  punkty z oświetleniem energooszczędnym typu LED. 
Dla zachowania skrajni pieszej konieczne będzie przestawienie znaków pionowych E-1b 
oraz D-43. 
 
 Projektowany  zakres  robót : 
 

a ) roboty  przygotowawcze 
          -  nacięcie jezdni bitumicznej drogi powiatowej, 
          -  zdjęcie warstwy urodzajnej humusu do późniejszego wykorzystania,  
          -  przestawienie istniejących znaków pionowych  
    
b ) roboty  ziemne 
      - korytowanie  pod  krawężnik,  
      - profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża oraz podsypki pod warstwy konstrukcyjne 
 



c ) roboty  konstrukcyjne    
      - ustawienie  krawężnika i obrzeża betonowego na  ławie  betonowej  z  oporem, 
      - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, 
      - wykonanie  warstwy  podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5mm 
      - ułożenie kostki betonowej na podsypce z miału kamiennego,   
 
 

                 Projektuje  się  następujące  konstrukcje  nawierzchni  : 
 
 

I  . CHODNIK 
 

- warstwa  ścieralna  z kostki betonowej wibroprasowanej                     8 cm 
- podsypka z miału kamiennego                                                                        5 cm  
- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5mm              10cm 
- warstwa odsączająca z pospółki                                                                   10cm 
- istniejące  podłoże   gruntowe 
 
II . ŚCIEK PODCHODNIKOWY 
 

- warstwa  górna  z prefabrykowanych elementów betonowych             60*50*15 cm 
- warstwa  dolna  z prefabrykowanych elementów betonowych              60*50*15 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3                                10cm 
- istniejące  podłoże   gruntowe 
 
 
 

5 .  Zestawienie parametrów planowanych robót 
 
- klasa drogi powiatowej    - Z zbiorcza w strefie zamieszkania 
- szerokość pasa zieleni    - 0,5m 
- szerokość chodnika    - 1,50m 
- powierzchnia chodnika    - 127m2 
- pochylenie poprzeczne chodnika   - 2,0% 
- długość krawężnika 15*30*100cm  - 86mb 
- długość obrzeża betonowego 8*30*100cm - 169mb 
- ława betonowa z oporem pod obrzeże betonowe 0.04m2/mb 
- ława betonowa z oporem pod krawężnik betonowy 0.0675m2/mb 
 
   

6  . Odwodnienie  drogi      
 
             Odprowadzenie  wód  powierzchniowych  z jezdni projektuje  się  poprzez   
skierowanie jej w kierunku podchodnikowych ścieków korytkowych a dalej otwartych 
rowów przydrożnych.   
 

7  . Technologia   wykonania   robót 
        

6.1.  Roboty  przygotowawcze 
         Roboty  przygotowawcze  polegają  na  : 
         - prace  pomiarowe  wykonywane  przez  uprawnioną  jednostkę geodezyjną 
         - nacięcie jezdni bitumicznej drogi powiatowej 



            

6.2.  Roboty  ziemne  
            Roboty  ziemne  należy  prowadzić  częściowo  mechaniczne , częściowo  ręcznie .  
Grunt  z  wykopu  nie  nadający  się  do  ponownego  wbudowania  należy  wywieźć . 
Warstwy  konstrukcyjne  pod  nawierzchnie   chodnika ,  zagęszczać warstwami  płytą  
wibracyjną  do  wskaźnika  zagęszczenia 1,00.  
 
6.3.  Roboty  montażowe  
         Roboty  związane  z  budową chodnika należy  rozpocząć  od  zagęszczenia  gruntu  
rodzimego  po  korytowaniu   oraz wykonaniu  podbudowy  z  mieszanki  tłuczniowej   
 

8  .  Wykaz   norm   technicznych 
 

- D – 04.01.01.          Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczenie  podłoża 
- PN – S – 02205      Drogi  samochodowe .  Roboty  ziemne .  Wymagania  i   badania  
- D – 02.00.00           Roboty  ziemne 
- BN – B/11113/1996   Kruszywa  mineralne .  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni  
drogowych .  Żwir  i  pospółka  
- D – 04.04.02.          Podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
 

9 .  Organizacja   ruchu    
 

                  Projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu stanowił będzie odrębne 
opracowanie.  
 

10  .  Wytyczne   realizacji   robót  
 

                        Projektuje  się  organizację  budowy  w  sposób  nie  odbiegający  od  
przeciętnych  warunków  organizacyjno – technicznych  dla  robót  inżynieryjnych .  
Stosowana  technologia  nie  odbiega  od  przyjętej  podstawy  ustalania  nakładów  i  czasu  
realizacji.   Przyjęto  ręczny  i  mechaniczny  sposób  wykonania  robót  rozbiórkowych  i  
ziemnych . 
 

                        Przewidywane  zagrożenia : 
 

-  praca  ciężkiego  sprzętu : koparki , ładowarki itp. 
-  wibracje  –  przy  pracy  zagęszczarkami  
-  ruch  kołowy  –  przejeżdżających  aut . 
 

                       Środki  zapobiegawcze : 
           
-  instruktaż  wstępny  –  przed  przystąpieniem  do  robót  obejmujących charakterystykę  
wstępną  występujących  na  budowie  zagrożeń  oraz  sposobów przeciwdziałania  
zagrożeniom  
-  instruktaż  stanowiskowy  –  na  stanowisku  pracy  obejmujący  BHP  na  stanowisku    
    pracy 
-  roboty   w  obszarach  kolizji  z  sieciami  podziemnymi  prowadzić  pod  nadzorem    
    administratorów  tych  sieci  z  zachowaniem  szczególnych  środków  ostrożności  w    
   rejonie  sieci  gazowych  i  energetycznych .  Kolizje  potwierdzić  przekopem  ręcznym .  
-  używać  środków  ochrony  osobistej  zgodnie  z  wymaganiami  stanowiskowymi  
   ( kamizelki  odblaskowe , kaski , buty , rękawice  itp. ) 



-  właściwe  zabezpieczenie  placu  budowy , uniemożliwiające  dostęp  osób   postronnych  
do  miejsca  prowadzonych  robót. 

       INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

1.  Zakres robót całego przedsięwzięcia 

Zakres robót obejmuje: 
 Roboty przygotowawcze. 

 Roboty polegające na: 

 - wykonaniu koryta 

 - wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika 

Kolejność wykonywanych robót: 
 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty przygotowawcze 

 korytowanie 

 roboty drogowe  

 

2.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
stwarzać będzie ruch technologiczny sprzętu budowlanego ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo z drogą gminną oraz na istniejące sieci infrastruktury technicznej, toteż 
wszystkie prace wykonywać należy ze szczególnym zachowaniem zasad BHP. 

W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót zlokalizowano napowietrzną linię 
energetyczną – prace w ich sąsiedztwie należy wykonać ręcznie ze szczególnym 
zachowaniem zasad BHP.  

3.     Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

 ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. 

możliwość potrącenia przez samochody poruszające się na placu budowy, potrącenie 

łyżką koparki pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, 

możliwość upadku z wysokości 

 wibracja- zagęszczanie gruntu, 

 ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt,  

 roboty ziemne w terenie uzbrojonym, 



4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą 

szkolenie podstawowe (ogólne) 

 pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywanej pracy. 

 pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne zostaną przeszkolone na konkretnym 

stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, 

 szkolenie stanowiskowe powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. 

 prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi 

się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu 

prowadzącego eksploatację sieci. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń 

energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma 

obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac 

budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania 

przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie 

osobom posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

 pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej. 

 powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie 

osobom posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywanych robót budowlanych 

 wszelkie prace drogowe „pod ruchem technologicznym” będą wykonywane przy 

zabezpieczeniu robót na czas budowy, 

 teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami 

ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej, 

 stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych; 

 materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego, 

zabezpieczonych przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków 

atmosferycznych. 

 sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych. 

 wykop należy oznakować i zabezpieczyć. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 



higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

 egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

 

Roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami 

BHP, a w szczególności przestrzegając zasad podanych w: 

 Rozrządzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30 

 Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport ręczny. 

 


